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CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti  i  lavori e forniture necessari per  la realizzazione 

dell’intervento di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 

a) Titolo:    

“Ristrutturazione  funzionale  dell’acquedotto  campano.  Sistema  di  alimentazione  della  Penisola 

Sorrentina  e  dell'Isola  di  Capri.  Adduzione  primaria  Penisola  Sorrentina.  Alimentazione  frazioni 

collinari del comune di Vico Equense.” 

b) Descrizione sommaria 

 CENTRALE DI SOLLEVAMENTO AL NODO DI SAN SALVATORE 

a. realizzazione manufatto in c.a. interrato di installazione di n.2 impianti di sollevamento ; 

b. realizzazione cabina elettrica in c.a. interrata; 

c. installazione  trasformatore  M.T./b.t.,  quadri  elettrici  di  M.T.  e  di  b.t.  e  relativi  cablaggi 

elettrici alle apparecchiature di campo. 

d. realizzazione  condotta  di  mandata  DN  100,  L  =762  m  di  raccordo  al  DN  110  esistente, 

parallelo alla S.P. 269 del Faito; 

e. istallazione organi di protezione dai fenomeni di colpo d’ariete. 

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PRESSO EX ‐ IMPIANTO COMOF  

f. realizzazione di un impianto di rilancio intermedio al serbatoio Faito medio; 

g. installazione quadri elettrici di b.t. e relativi cablaggi elettrici alle apparecchiature di campo. 

h. realizzazione della condotta di avvicinamento alla rete di distribuzione; 

i. istallazione organi di protezione dai fenomeni di colpo d’ariete. 

Sono compresi nell’appalto  tutti  i  lavori,  le prestazioni,  le  forniture e  le provviste necessarie per 

dare  il  lavoro  completamente  compiuto  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal  capitolato  speciale 

d’appalto  e  da  tutti  gli  altri  documenti  che  regolano  l’appalto  stesso,  con  le  caratteristiche 

tecniche,  qualitative  e  quantitative  previste  nel  progetto  esecutivo  e  nei  relativi  allegati,  con 

riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli 

impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, che  l’appaltatore dichiara di aver 

fatto propri avendone preso completa ed esatta conoscenza. 

3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

4. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

 

Art. 2 – Ammontare dell’appalto 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue: 

 

a) Lavori a corpo                                                                                    € 1.609.999,03 
b) Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso              € 2.338,91 
c) Oneri di sicurezza speciali  € 25.427,20 

Importo complessivo lavori  € 1.637.765,14 
 

2. L’importo  contrattuale  corrisponde  all’importo  dei  lavori  di  cui  al  comma 1,  lettera  a)    al  quale  deve 

essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, 
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aumentato dell’importo di cui al comma 1,  lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel 

cantiere di cui al comma 3. 

3. L’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è 

soggetto ad alcun ribasso di gara. 

 

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto 

1) Il contratto è stipulato “a corpo”, così come definito dall’art. 3 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di 

cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

2) L’importo  del  contratto,  come  determinato  in  sede  di  gara  con  l’aggiudicazione  all’offerta  formulata 

dall’appaltatore sulla base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative e dell’assunzione di ogni 

conseguente  rischio,  resta  fisso  e  invariabile,  senza  che  possa  essere  invocata  da  alcuna  delle  parti 

contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 

3) I  prezzi  di  cui  all’elenco prezzi  dei  lavori  posto  a base di  gara,  ancorché  senza  valore negoziale  ai  fini 

dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono in ogni caso vincolanti per 

la  definizione,  valutazione  e  contabilizzazione  di  eventuali  varianti,  addizioni  o  detrazioni  in  corso 

d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 

Ai sensi dell’articolo 61 del DPR 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori 

sono classificati nella categoria di opere generali OG6 Classifica III per un importo di € 1.118.924,83 e alla 

categoria di opere specializzate OS30 Classifica II per un importo di € 518.840,31.  

Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

1. I  gruppi  di  lavorazioni  omogenee  di  cui  all’articolo  43,  commi  6,  7  e  8,  all’articolo  184  del  DPR  n. 

207/2010 e all’articolo 31 del presente capitolato, sono indicati nella seguente tabella: 

CATEGORIA DI LAVORAZIONE  IMPORTO (€) % 

Alimentazione Monte Faito ‐ Centrale di San Salvatore: opere civili      335.223,31 20,47 

Alimentazione Monte Faito ‐ Centrale di San Salvatore: opere idrauliche  119.108,61  7,27 

Alimentazione Monte Faito ‐ Centrale di San Salvatore: opere elettromeccaniche  413.412,19  25,24 

Alimentazione Monte Faito ‐ Condotta premente: opere civili   541.683,50  33,07 

Alimentazione Monte Faito ‐ Centrale COMOF: opere civili  58.541,16  3,57 

Alimentazione Monte Faito ‐ Centrale COMOF: opere idrauliche   46.996,19  2,87 

Alimentazione Monte Faito ‐ Centrale COMOF: opere elettromeccaniche   97.372,84  5,95 

Oneri sicurezza speciali  25.427,84,87  1,55 

SOMMANO  1.637.765,14 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Capitolato Speciale d’Appalto    PARTE PRIMA – Definizione tecnica ed economica dei lavori 

Pag. 7 a 92 
   

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto 

1. In caso di discordanza tra  i vari elaborati di progetto vale  la soluzione più aderente alle  finalità per  le 

quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 

buona tecnica esecutiva. 

2. In  caso di norme del presente  capitolato  tra  loro non  compatibili  o  apparentemente non  compatibili, 

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, 

in  secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  oppure 

all’ordinamento  giuridico,  in  terzo  luogo  quelle  di  maggior  dettaglio  e  infine  quelle  di  carattere 

ordinario. 

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta 

tenendo  conto  delle  finalità  del  contratto  e  dei  risultati  ricercati  con  l’attuazione  del  progetto 

approvato: per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

 

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il presente capitolato; 

b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi,  i progetti delle 

strutture  e  degli  impianti,  le  relative  relazioni  di  calcolo  e  la  perizia  geologica,  come  di  seguito 

elencati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATI DESCRITTIVI 

1  RE.G.01  Relazione tecnica generale 

2  RE.SP.01  Relazione geologica ‐ tecnica 

3  RE.SP.02  Relazione tecnica calcoli idraulici 

4  RE.SP.03  Relazione tecnica calcoli strutturali 

5  RE.SP.04  Relazione tecnica impianto elettrico 

6  PPED.01  Piano particellare descrittivo di esproprio 

DISCIPLINARI 

7  DIS.01  Disciplinare Opere civili 

21  DIS.02  Disciplinare di fornitura, posa in opera e collaudo tubazioni in acciaio  

22  DIS.03  Disciplinare apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche  

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI 

10  PMO.01  Piano di manutenzione dell'opera: Manuale d'uso 

11  PMO.02  Piano di manutenzione dell'opera: Manuale di manutenzione 

12  PMO.03  Piano di manutenzione dell'opera: Programma di manutenzione 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

13  PSC.01  Piano di Sicurezza e Coordinamento: Relazione tecnica generale 

14  PSC.02  Piano di Sicurezza e Coordinamento: Disciplinare delle Disposizioni Operative 

15  PSC.03  Piano di Sicurezza e Coordinamento: Relazione di Analisi e Valutazione dei Rischi 

16  PSC.04  Piano di Sicurezza e Coordinamento: Fascicolo dell'Opera 

17  PSC.05  Piano di Sicurezza e Coordinamento: Planimetria area di cantiere 
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ELABORATI GRAFICI 

CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE DEL VILLAGGIO FAITO: TRONCO A ‐ B 

33  TAV A.01  Planimetria generale 

34  TAV A.02  Planimetria di dettaglio 

35  TAV A.03  Profilo longitudinale 

36  TAV A.04  Sezioni di posa 

37  TAV A.05  Piano particellare grafico di esproprio 

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO SAN SALVATORE DI VICO EQUENSE 

38  TAV.B.01  Planimetria sistemazioni esterne – Particolari costruttivi 

39  TAV.B.01.1  Piante, sezione e pianta piazzale serbatoio 

40  TAV.B.01.2  Carpenterie e armature 

41  TAV.B.02  Planimetria e sezioni di posa cavidotti 

42  TAV.B.03.1  Cabina elettrica: Pianta e sezione 

43  TAV.B.03.2  Cabina elettrica: Carpenterie e armature 

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO IMPIANTO COMOF VILLAGGIO FAITO 

67  TAV C.01  Pianta, sezione e planimetria generale dell’impianto “Comof” 

69  TAV C.02.2  Planimetria e sezioni di posa cavidotti 

 

 

ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 2; 

c) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, del D.lgs. 81/2008 e s.m. e i.; 

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89 comma 1, lettera h), del D.lgs. 81/2008 e s.m. e i.; 

e) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del DPR n. 207/2010. 

Sono  contrattualmente  vincolanti  le  norme  di  cui  al  decreto  legislativo  9  aprile  2008  n.  81  e  s.m.i., 

mentre  quelle  di  cui  al  decreto  legislativo  18  aprile  2016  n.  50  ed  al  DPR  5  ottobre  2010  n.  207 

(quest’ultimo  per  le  parti  non  soppresse  dal  citato  D.lgs.  n.  50/2016)  lo  sono  solo  ed  in  quanto 

espressamente richiamate negli atti e documenti che regolano l’appalto in oggetto. 

2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a) le tabelle di riepilogo dei  lavori e la  loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e 

integrati  il presente capitolato; esse hanno efficacia  limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la 

determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi 

e del  subappalto, e,  sempre che non riguardino  il  compenso a corpo dei  lavori contrattuali, ai  fini 

della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016; 

b) le  quantità  delle  singole  voci  elementari,  rilevabili  dagli  atti  progettuali,  e  da  qualsiasi  altro  loro 

allegato. 

 

Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 

e  incondizionata accettazione anche dei  suoi allegati, della  legge, dei  regolamenti  e di  tutte  le norme 

vigenti  in materia di  lavori pubblici,  nonché della  completa accettazione di  tutte  le norme,  gli  atti,  gli 

elaborati ed  i documenti  che  regolano  il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla  sua 

perfetta esecuzione. 

 

Art. 9 – Fallimento dell’appaltatore 

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Committenza si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e 

azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli art. 108 e 110 del D.lgs. n. 50/2016. 
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2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di 

una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

 

Art. 10 – Rappresentante dell’appaltatore – Elezione di domicilio – direttore di cantiere e condotta dei 

lavori – Comunicazioni  

1. L’appaltatore provvede ad indicare formalmente, comunicandolo alla committenza a mezzo PEC prima 

della  stipula  del  contratto,  un  suo  rappresentante  e  procuratore  dotato  di  idonei  poteri  all’uopo 

conferiti per tutti gli adempimenti previsti ai fini della esecuzione del contratto. 

La committenza provvede ad informare il Direttore Lavori di tale indicazione.  

La modifica, cessazione o la decadenza dall'incarico del suddetto rappresentante sarà tempestivamente 

comunicata  a  mezzo  PEC  alla  committenza  ed  al  Direttore  Lavori;  diversamente,  la  committente  si 

intenderà liberata con il pagamento ai soggetti in precedenza designati.  

Le parti si danno reciprocamente atto che il conferimento della rappresentanza suddetta non limita  in 

alcun modo la responsabilità dell’appaltatore che resta  immediatamente responsabile dell'operato del 

proprio  rappresentante con promessa di  rato e valido dell’operato del medesimo e senza necessità di 

ratifiche o conferme di sorta.  

Resta inoltre fermo il diritto di Acqua Campania di esigere, qualora ricorrono gravi e giustificati motivi e 

previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento immediato del rappresentante 

dell’appaltatore, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o al suo rappresentante.  

2. Entro 10 giorni dalla stipula del contratto l’appaltatore è tenuto, altresì, ad eleggere un proprio domicilio 

in prossimità delle  aree  interessate dalle  lavorazioni,  comunicandolo mediante PEC alla  committenza, 

che provvede a sua volta ad informare di ciò l’ufficio di Direzione Lavori. Il domicilio eletto potrà essere 

modificato solo mediante comunicazione PEC. 

3. La  direzione  del  cantiere  è  assunta  dal  direttore  tecnico  dell’appaltatore  o  da  altro  tecnico  all’uopo 

formalmente  incaricato  ed  eventualmente  coincidente  con  il  rappresentante  delegato  ai  sensi  del 

presente  articolo.  L’assunzione  della  direzione  di  cantiere  da  parte  del  direttore  tecnico  avviene 

mediante  delega  conferita  da  tutte  le  imprese  operanti  nel  cantiere,  con  l’indicazione  specifica  delle 

attribuzioni  da  esercitare  dal  delegato  anche  in  rapporto  a  quelle  degli  altri  soggetti  operanti  nel 

cantiere. 

L’appaltatore,  tramite  il  direttore  di  cantiere  assicura  l’organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la 

conduzione  del  cantiere.  Il  direttore  dei  lavori  ha  il  diritto  di  esigere  il  cambiamento  del  direttore  di 

cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in 

tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

4. Le  comunicazioni  del  committente  si  intendono  conosciute  dall’appaltatore  al  momento  del  loro 

ricevimento  da  parte  del  suo  rappresentante,  ovvero  alla  data  di  ricezione  del  documento  stesso  al 

domicilio eletto. 

 

Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione 

1. Nell'esecuzione  di  tutte  le  lavorazioni,  le  opere,  le  forniture,  i  componenti,  anche  relativamente  a 

sistemi  e  subsistemi  di  impianti  tecnologici  oggetto  dell'appalto,  devono  essere  rispettate  tutte  le 

prescrizioni  di  legge  in  materia  di  qualità,  provenienza  e  accettazione  dei  materiali  e  componenti 

nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni 

categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato 



Capitolato Speciale d’Appalto    PARTE PRIMA – Definizione tecnica ed economica dei lavori 

Pag. 10 a 92 
   

di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo 

stesso capitolato. 

2. Il Direttore dei Lavori provvede ai sensi dell’art. 101, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 all’accettazione dei 

materiali,  verificando  che  i  materiali  e  i  componenti  corrispondano  alle  prescrizioni  del  presente 

capitolato e ai contenuti dell’offerta presentata  in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle 

strutture di  controllo di  qualità del  fornitore e  che  abbiano  superato  le  fasi  di  collaudo prescritte dal 

controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati 

costruiti.  

3. Il  Direttore  dei  Lavori  può  rifiutare  in  qualunque  tempo  i  materiali  e  i  componenti  deperiti  dopo 

l‘introduzione  in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche 

indicate  nei  documenti  allegati  al  contratto,  con  obbligo  per  l’impresa  affidataria  di  rimuoverli  dal 

cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori 

o, comunque, nel primo atto contabile utile.  I materiali e  i componenti possono essere messi  in opera 

solo dopo l’accettazione del Direttore dei Lavori. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti 

si ha  solo dopo  la  loro posa  in opera. Non  rileva  l’impiego da parte dell’impresa affidataria e per  sua 

iniziativa  di  materiali  o  componenti  di  caratteristiche  superiori  a  quelle  prescritte  nei  documenti 

contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione più accurata.  

4. Il Direttore dei Lavori o l’organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle 

previste  dalla  legge  o  dal  presente  capitolato  finalizzate  a  stabilire  l’idoneità  dei  materiali  o  dei 

componenti e ritenute necessarie dalla committenza, sulla base di adeguata motivazione, con spese a 

carico dell’impresa affidataria.  

5. Il Direttore dei Lavori può delegare le attività di controllo dei materiali agli  ispettori di cantiere, fermo 

restando che l’accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza. 

 

Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini 

1. Tutti gli atti predisposti dalla Committenza per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in 

euro. 

2. Tutti  gli  atti  predisposti  dalla  Committenza  per  ogni  valore  contenuto  in  cifra  assoluta,  ove  non 

diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. 

3. Tutti  i  termini  di  cui  al  presente  capitolato  d’oneri,  se  non  diversamente  stabilito  nella  singola 

disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
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CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori 

1. L’esecuzione  dei  lavori  ha  inizio  dopo  la  stipula  del  contratto,  in  seguito  a  consegna,  risultante  da 

apposito  verbale,  da  effettuarsi  entro  e  non  oltre  45  (quarantacinque)  giorni  dalla  predetta  stipula, 

previa convocazione dell’esecutore. 

Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo 

stato dei  luoghi.  Il  processo  verbale di  consegna deve essere  redatto  in  contraddittorio  con  l’impresa 

affidataria e deve contenere: 

a. le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli 

accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; 

b. le  aree,  i  locali,  l’ubicazione  e  la  capacità  delle  cave  e  delle  discariche  concesse  o  comunque  a 

disposizione dell’impresa affidataria, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori; 

c. la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, 

che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori; 

d. le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto 

esecutivo. 

2. E’ facoltà di Acqua Campania procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della 

stipulazione  del  contratto,  ai  sensi  dell’articolo  32,  commi  8  e  9,  del  D.Lgs.  n.  50/2016;  in  tal  caso  il 

direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

3. Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all’impresa affidataria il giorno e il luogo in cui 

deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per 

eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso 

inutilmente  e  senza  giustificato  motivo  il  termine  assegnato  a  tali  fini  dal  Direttore  dei  Lavori,  la 

committenza ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All’esito delle operazioni di 

consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale 

data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il Direttore dei Lavori trasmette il verbale 

di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. 

Nel  caso di  subentro di un’impresa affidataria ad un’altra nell’esecuzione dell’appalto,  il Direttore dei 

Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza 

dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per 

indicare  le  indennità  da  corrispondersi.  Qualora  l’impresa  affidataria  sostituita  nell’esecuzione 

dell’appalto non  intervenga alle operazioni di  consegna, oppure  rifiuti di  firmare  i  processi  verbali,  gli 

accertamenti  sono  fatti  in  presenza  di  due  testimoni  ed  i  relativi  processi  verbali  sono  dai medesimi 

firmati  assieme  alla  nuovo  impresa  affidataria.  Trascorso  inutilmente  e  senza  giustificato  motivo  il 

termine per  la consegna dei  lavori assegnato dal Direttore dei Lavori alla nuova  impresa affidataria,  la 

committenza ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. 

4. L'appaltatore  deve  trasmettere  alla  Committenza,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  la  documentazione  di 

avvenuta  denunzia  di  inizio  lavori  effettuata  agli  enti  previdenziali,  assicurativi  ed  antinfortunistici, 

inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre 

mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in 

acconto  o  a  saldo,  in  relazione  anche  alle  eventuali  imprese  subappaltatrici  che  abbiano  personale 

dipendente. 
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Art. 14 – Termini per l’ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è consecutivi quello indicato nel contratto 

di appalto, decorrente dalla data del verbale di consegna dei  lavori, o  in caso di consegna parziale dei 

lavori dall’ultimo dei verbali di consegna. 

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 

3. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna  indennità qualora  i  lavori, per 

qualsiasi  causa  non  imputabile  alla  committenza,  non  siano  ultimati  nel  termine  contrattuale  e 

qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

 

Art. 15 – Proroghe  

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, l'esecutore che per cause a lui non imputabili non 

sia  in  grado  di  ultimare  i  lavori  nel  termine  fissato  può  richiederne  la  proroga,  con  congruo  anticipo 

rispetto alla scadenza del termine contrattuale.  

2. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità 

della maggiore durata a fatto della committenza.  

3. Sull'istanza  di  proroga  decide  il  responsabile  del  procedimento,  sentito  il  direttore  dei  lavori,  entro 

trenta giorni dal suo ricevimento.  

 

Art. 16 – Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 

1. Ai  sensi  dell’art.  107,  comma  1,  del  D.lgs.  n.  50/2016,  in  tutti  i  casi  in  cui  ricorrano  circostanze 

speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che 

non  siano  prevedibili  al  momento  della  stipulazione  del  contratto,  il  direttore  dei  lavori  può 

disporre  la  sospensione  dell'esecuzione  del  contratto,  compilando,  se  possibile  con  l'intervento 

dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle 

ragioni  che  hanno  determinato  l'interruzione  dei  lavori,  nonché  dello  stato  di  avanzamento  dei 

lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa 

le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza 

lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato 

al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 

2. Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

c) l’eventuale  imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento 

alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3.  La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il 

RUP  dispone  la  ripresa  dell'esecuzione  e  indica  il  nuovo  termine  contrattuale  ai  sensi  dell’art.  107, 

comma 3, d.lgs. n. 50/2016. 

4.  Ai  sensi  dell’art.  107,  comma  4,  del  d.lgs.  n.  50/2016,  ove  successivamente  alla  consegna  dei  lavori 

insorgano,  per  cause  imprevedibili  o  di  forza  maggiore,  circostanze  che  impediscano  parzialmente  il 

regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si 

provvede  alla  sospensione  parziale  dei  lavori  non  eseguibili,  dandone  atto  in  apposito  verbale.  Le 

contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei 

verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le 

quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla 

firma  dei  verbali  o  si  rifiuti  di  sottoscriverli,  deve  farne  espressa  riserva  sul  registro  di  contabilità. 
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Quando  la  sospensione  supera  il  quarto  del  tempo  contrattuale  complessivo  il  responsabile  del 

procedimento  dà  avviso  all'ANAC.  In  caso  di  mancata  o  tardiva  comunicazione  l’ANAC  irroga  una 

sanzione amministrativa alla Committenza di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.  

5. Ai sensi dell’art. 107, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, nel caso di sospensioni totali o parziali dei  lavori 

disposte dalla  committenza per  cause diverse da quelle di  cui  ai  commi precedenti,  l'appaltatore può 

chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del 

codice civile. 

 

Art. 17 – Sospensioni ordinate dal Responsabile del Procedimento 

1. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, 

tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le 

sospensioni,  durino  per  un  periodo  di  tempo  superiore  ad  un  quarto  della  durata  complessiva 

prevista  per  l'esecuzione  dei  lavori  stessi,  o  comunque  quando  superino  sei  mesi  complessivi, 

l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Committenza si oppone, 

l'esecutore  ha  diritto  alla  rifusione  dei  maggiori  oneri  derivanti  dal  prolungamento  della 

sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. 

 

Art. 18 – Penali in caso di ritardo 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’1‰ dell’importo contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio  dei  lavori  rispetto  alla  data  fissata  dal  direttore  dei  lavori  per  la  consegna  degli  stessi, 

qualora la Committenza non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3; 

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei 

lavori; 

c) nel  rispetto dei  termini  imposti dalla direzione dei  lavori per  il  ripristino di  lavori non accettabili  o 

danneggiati. 

3. Le suddette penali saranno applicata in fase di emissione del Conto Finale di cui all’articolo 24. 

 

Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma 

1. Entro  10  giorni  dalla  consegna  dei  lavori,  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  l'appaltatore 

predispone  e  consegna  alla  direzione  lavori  un  proprio  programma  esecutivo  dei  lavori,  elaborato  in 

relazione  alle  proprie  tecnologie,  alle  proprie  scelte  imprenditoriali  e  alla  propria  organizzazione 

lavorativa;  tale  programma  deve  riportare  per  ogni  lavorazione,  le  previsioni  circa  il  periodo  di 

esecuzione nonché  l'ammontare presunto, parziale mensile e progressivo dell'avanzamento dei  lavori. 

Inoltre al programma in parola sarà allegata una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e 

numero  delle  macchine  e  degli  impianti  che  l’impresa  si  impegna  ad  utilizzare  in  rapporto  ai  singoli 

avanzamenti. 

2. L’appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma: 

a) delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere; 

b) della  riduzione  o  sospensione  delle  attività  di  cantiere  per  festività  o  godimento  di  ferie  degli 

addetti ai lavori; 

c) delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al 

periodo stagionale in cui vanno a ricadere; 

d) dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto. 
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3. Entro  cinque  giorni  dalla  presentazione,  la  Direzione  dei  Lavori  comunicherà  all’impresa  l’esito 

dell’esame  della  proposta  di  programma;  qualora  esso  non  abbia  conseguito  l’approvazione,  entro 

cinque  giorni,  l’impresa  predisporrà  una  nuova  proposta,  oppure  adeguerà  quella  già  presentata 

secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori. 

4. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Committenza, 

mediante ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione 

dei lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti 

o ritardi della Committenza; 

c) per  l'intervento o  il  coordinamento con autorità, enti o altri  soggetti diversi da Acqua Campania, 

che  abbiano  giurisdizione,  competenze  o  responsabilità  di  tutela  sugli  immobili,  i  siti  e  le  aree 

comunque  interessate  dal  cantiere;  a  tal  fine  non  sono  considerati  soggetti  diversi  le  società  o 

aziende  controllate  o  partecipate  dalla  Committenza  o  soggetti  titolari  di  diritti  reali  sui  beni  in 

qualunque  modo  interessati  dai  lavori  intendendosi,  in  questi  casi,  ricondotta  la  fattispecie  alla 

responsabilità gestionale della Committenza; 

d) per  la  necessità  o  l'opportunità  di  eseguire  prove  sui  campioni,  prove  di  carico  e  di  tenuta  e 

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora  sia  richiesto  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  e  la  salute  nel  cantiere,  in  ottemperanza 

all'articolo 92 del Decreto  Legislativo n. 81/2008.  In ogni  caso,  il  programma esecutivo dei  lavori 

deve  essere  coerente  con  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  del  cantiere,  eventualmente 

integrato ed aggiornato. 

5. I  lavori  sono  comunque  eseguiti  nel  rispetto  del  cronoprogramma predisposto  da  Acqua  Campania  e 

integrante  il  progetto  esecutivo;  tale  cronoprogramma  può  essere  modificato  dalla  Committenza  al 

verificarsi delle condizioni di cui al comma 4. 

 

Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 

conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: 

a) il  ritardo nell'installazione del  cantiere  e  nell'allacciamento  alle  reti  tecnologiche  necessarie  al  suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o  il  rimedio a  inconvenienti o  infrazioni  riscontrate dal direttore dei 

lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione; 

c) l'esecuzione  di  accertamenti  integrativi  che  l'appaltatore  ritenesse  di  dover  effettuare  per  la 

esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli  impianti, salvo che siano ordinati dalla 

direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

d) il  tempo  necessario  per  l'esecuzione  di  prove  sui  campioni,  di  sondaggi,  analisi  e  altre  prove 

assimilabili; 

e) il  tempo  necessario  per  l'espletamento  degli  adempimenti  a  carico  dell'appaltatore  comunque 

previsti dal presente capitolato; 

f) le  eventuali  controversie  tra  l’appaltatore  e  i  fornitori,  subappaltatori,  affidatari,  altri  incaricati 

dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
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h) le sospensioni disposte dalla Committenza, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione o dal Responsabile del Procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza 

dei  lavoratori  nel  cantiere  o  inosservanza  degli  obblighi  retributivi,  contributivi,  previdenziali  o 

assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in 

relazione  alla  presenza  di  personale  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione 

obbligatoria o  in caso di  reiterate violazioni della disciplina  in materia di superamento dei  tempi di 

lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36‐bis, comma 1, della legge 4 agosto 

2006, n. 248. 

2. Le cause di cui al comma 1 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 

15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, 

né per l’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 21 del presente capitolato. 

 

Art. 21 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle 

scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma Committenza può dar  luogo alla risoluzione 

del contratto ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016. 

2. La  risoluzione  del  contratto  trova  applicazione  dopo  la  formale  messa  in  mora  dell’appaltatore  con 

assegnazione di  un  termine per  compiere  i  lavori  e  in  contraddittorio  con  il medesimo appaltatore  ai 

sensi dell’art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo 

determinato  sommando  il  ritardo  accumulato  dall'appaltatore  rispetto  al  programma  esecutivo  dei 

lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al 

comma 2. 

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti da Acqua Campania in seguito alla risoluzione del contratto, 

comprese  le  eventuali  maggiori  spese  connesse  al  completamento  dei  lavori  affidato  a  terzi.  Per  il 

risarcimento  di  tali  danni  la  Committenza  può  trattenere  qualunque  somma  maturata  a  credito 

dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 
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CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA 

 

Art. 22 – Anticipazione 

1. Ai  sensi dell'articolo 35,  comma 18, del D.lgs.  n.  50/2016, è prevista  l’anticipazione del prezzo pari  al 

20% da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. 

2. L’erogazione  dell’anticipazione  è  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia  fideiussoria  bancaria  o 

assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 

3.  La  predetta  garanzia  è  rilasciata  da  imprese  bancarie  autorizzate  ai  sensi  del decreto  legislativo  1° 

settembre  1993,  n.  385,  o  assicurative  autorizzate  alla  copertura  dei  rischi  ai  quali  si  riferisce 

l'assicurazione  e  che  rispondano  ai  requisiti  di  solvibilità  previsti  dalle  leggi  che  ne  disciplinano  la 

rispettiva attività.  

4. L'importo  della  garanzia  viene  gradualmente  ed  automaticamente  ridotto  nel  corso  dei  lavori,  in 

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.  

5. Il  beneficiario  decade  dall'anticipazione,  con  obbligo  di  restituzione,  se  l'esecuzione  dei  lavori  non 

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli 

interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

 

Art. 23 – Pagamenti in acconto 

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta  l’importo dei  lavori eseguiti,  contabilizzati ai sensi degli 

articoli  29,  30,  31  e  32  del  presente  capitolato,  al  netto  del  ribasso  d’asta,  comprensivi  della  quota 

relativa degli oneri per  la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo 

delle  rate  di  acconto  precedenti,  raggiungono  un  importo  non  inferiore  ad  €  250.000,00  (euro 

duecentocinquantamila/00). 

2. A  garanzia  dell’osservanza  delle  norme  e  delle  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei 

regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori, 

sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla 

ostando, in sede di conto finale ai sensi dell’art. 30, comma 5bis, del d.lgs. n. 50/2016. 

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori 

redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori, ai sensi dell’articolo 194 del DPR n. 

207/2010. 

4. Entro  7  (sette)  giorni  dalla  ricezione  del  SAL  il  Responsabile  del  Procedimento  emette  il  conseguente 

certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del DPR n. 207/2010. 

5. La Committenza provvede al pagamento del predetto certificato entro  i successivi 30 giorni, mediante 

emissione  dell’apposito  mandato  e  alla  successiva  erogazione  a  favore  dell’appaltatore,  previa 

presentazione di regolare fattura fiscale. 

6. Qualora  i  lavori  rimangano  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  45  giorni,  per  cause  non  dipendenti 

dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si 

provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 

1. 

7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore 

al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per 

un  importo  inferiore  a  quello  minimo  previsto  allo  stesso  comma  1,  ma  non  superiore  al  95% 

(novantacinque  per  cento)  dell’importo  contrattuale.  Non  può  essere  emesso  alcun  stato  di 

avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia 

inferiore al  5%  (cinque per  cento) dell’importo  contrattuale medesimo.  L’importo dei  lavori  residuo è 
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contabilizzato  nel  conto  finale  e  liquidato  ai  sensi  dell’articolo  24.  Ai  fini  del  presente  comma  per 

importo  contrattuale  si  intende  l’importo  del  contratto  originario  eventualmente  adeguato  in  base 

all’importo degli atti di sottomissione approvati. 

8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, la liquidazione di ogni certificato di 

pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC. 

 

Art. 24 – Pagamenti a saldo 

1. Il  conto  finale  dei  lavori  è  redatto  entro  90  giorni  dalla  data  della  loro  ultimazione,  accertata  con 

apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento; col 

conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui 

liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle 

condizioni di cui al comma 4. 

2. Il  conto  finale  dei  lavori  deve  essere  sottoscritto  dall’appaltatore,  su  richiesta  del  Responsabile  del 

Procedimento,  entro  il  termine  perentorio  di  30  giorni;  se  l'appaltatore  non  firma  il  conto  finale  nel 

termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il 

conto  finale  si ha come da  lui definitivamente accettato.  Il Responsabile del Procedimento  formula  in 

ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 

60  giorni  dopo  l’avvenuta  emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio,  previa  presentazione  di 

regolare fattura fiscale.  

4. Il  pagamento  della  rata  di  saldo  non  costituisce  presunzione  di  accettazione  dell’opera,  ai  sensi 

dell’articolo  1666,  secondo  comma,  del  codice  civile;  il  pagamento  avverrà  con  le  modalità  di  cui 

all’articolo 103, comma 6, del Nuovo Codice dei contratti. 

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che  il certificato di 

collaudo assuma carattere definitivo. 

6. L’appaltatore  deve  utilizzare  la  massima  diligenza  e  professionalità,  nonché  improntare  il  proprio 

comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché 

le misure da adottare per il loro rimedio. 

7. Ai  sensi  dell’articolo  35,  comma  32,  della  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  il  pagamento  a  saldo  è 

subordinato all’acquisizione del DURC.  

 

Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

1. Non sono dovuti interessi per i primi  7 (sette) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 

circostanze  per  l’emissione  del  certificato  di  pagamento  ai  sensi  dell’articolo  23  e  la  sua  effettiva 

emissione e messa a disposizione della Committenza per  la  liquidazione;  trascorso  tale  termine  senza 

che  sia  emesso  il  certificato  di  pagamento,  sono  dovuti  all’appaltatore  gli  interessi  di  mora  su  base 

giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più 

recenti  operazioni  di  rifinanziamento  principali,  in  vigore  all’inizio  del  semestre,  maggiorato  dell’8% 

senza che sia necessaria la costituzione in mora, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento 

e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Committenza 

abbia provveduto al pagamento, decorrono automaticamente, dal giorno  successivo alla  scadenza del 

termine per il pagamento interessi di mora di cui al comma precedente. 
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3. Il pagamento degli  interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in 

acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei 

predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. E’  facoltà  dell’appaltatore,  trascorsi  i  termini  di  cui  ai  commi  precedenti,  oppure  nel  caso  in  cui 

l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del 

codice  civile,  rifiutando  di  adempiere  alle  proprie  obbligazioni  se  la  Committenza  non  provveda 

contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato. 

 

Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo 

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 2, per 

causa  imputabile alla Committenza,  sulle  somme dovute decorrono gli  interessi moratori nella misura 

determinata al precedente articolo 25. 

 

Art. 27 – Revisione prezzi 

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice 

civile. 

 

Art. 28 – Cessione del contratto  

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

 

Art. 29 – Anticipazione fatte dall’appaltatore 

1. Qualora la Committenza si avvalga della facoltà di far anticipare delle somme all’Appaltatore per lavori 

non previsti  in contratto,  l'interesse da corrispondere all'appaltatore sulle somme anticipate per conto 

della Committenza resta stabilito nella misura dell’interesse legale. 

2. Gli interessi saranno conteggiati dal trentesimo giorno dalla data di ricevimento da parte Committenza 

del documento contabile quietanzato fino alla data del relativo certificato di pagamento. 
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CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 30 – Lavori a misura 

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e 

per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del DPR n. 207/2010, per cui 

risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia 

possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative 

lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di 

carattere  tecnico  e  con  l'indicazione  dell'importo  sommario  del  loro  valore  presunto  e  della  relativa 

incidenza sul valore complessivo del contratto. 

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili 

dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 

39, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con 

atto di sottomissione “a corpo”. 

3. Non  sono  comunque  riconosciuti  nella  valutazione  ingrossamenti  o  aumenti  dimensionali  di  alcun 

genere non  rispondenti  ai disegni di  progetto  se non  saranno  stati preventivamente autorizzati dalla 

Direzione lavori. 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare  l’opera compiuta sotto  le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo  i 

tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 

5. La  contabilizzazione delle  opere  e  delle  forniture  verrà  effettuata  applicando  alle  quantità  eseguite  i 

prezzi  unitari  netti  desunti  dall’elenco  dei  prezzi  unitari  di  cui  all’articolo  3,  comma  3,  del  presente 

capitolato. 

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al 

comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con 

le relative quantità. 

 

Art. 31 – Lavori a corpo 

1. La valutazione del  lavoro a corpo è effettuata secondo  le specificazioni date nell’enunciazione e nella 

descrizione  del  lavoro  a  corpo,  nonché  secondo  le  risultanze  degli  elaborati  grafici  e  di  ogni  altro 

allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere 

invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti 

lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 

per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e 

previsti  negli  atti  progettuali.  Pertanto  nessun  compenso  può  essere  richiesto  per  lavori,  forniture  e 

prestazioni  che,  ancorché  non  esplicitamente  specificati  nella  descrizione  dei  lavori  a  corpo,  siano 

rilevabili  dagli  elaborati  grafici  o  viceversa.  Lo  stesso  dicasi  per  lavori,  forniture  e  prestazioni 

tecnicamente  e  intrinsecamente  indispensabili  alla  funzionalità,  completezza  e  corretta  realizzazione 

dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. La  contabilizzazione  dei  lavori  a  corpo  è  effettuata  applicando  all’importo  netto  di  aggiudicazione  le 

percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 

5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in 

quanto  l'appaltatore era  tenuto,  in  sede di partecipazione alla  gara,  a  verificare  le  voci  e  le quantità 
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richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta 

e del conseguente corrispettivo. 

5. Gli  oneri  per  la  sicurezza,  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  sono  valutati  in  base  all'importo 

previsto  separatamente  dall'importo  dei  lavori  negli  atti  progettuali  e  sul  bando  di  gara,  secondo  la 

percentuale  stabilita  nella  predetta  tabella  del  precedente  articolo,  intendendosi  come  eseguita  e 

liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 

 

Art. 32 – Lavori in economia 

1. Le prestazioni  in  economia  ed  i  noleggi  saranno eccezionali  e  potranno  verificarsi  solo  per  lavori  del 

tutto secondari;  in ogni caso non verranno riconosciuti e compensati  se non corrisponderanno ad un 

preventivo ordine della Direzione Lavori. 

2. Per i lavori che la Direzione Lavori crederà opportuno eseguire in economia l'Impresa avrà l'obbligo di 

fornire,  ai  costi  risultanti  dalle  tabelle  pubblicate  dalla  Commissione  regionale  per  il  rilevamento  dei 

costi  per  la  Campania  relative  alla  località  ed  all'epoca  delle  prestazioni,  gli  operai,  i  materiali,  le 

macchine ed i mezzi di trasporto in nolo a caldo che saranno richiesti dalla Direzione Lavori. 

3. Il  ribasso  contrattuale  sarà  applicato  solo  sui materiali,  sulle  spese  generali  e  sull’utile  d’impresa,  ai 

sensi dell’art. 179 del DPR 207/2010. 

4. Le prestazioni in economia saranno valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori. 

5. Gli  operai  per  i  lavori  in  economia  devono  essere  idonei  al  lavoro  per  il  quale  vengono  richiesti  ed 

essere provvisti degli attrezzi. 

6. L'Appaltatore  è  obbligato,  senza  compenso  alcuno,  a  sostituire  tutti  gli  operai  che  non  siano  di 

gradimento della Direzione Lavori. 

7. Nelle prestazioni di mano d'opera  saranno eseguite  le disposizioni  stabilite dalle  leggi  e dai  contratti 

collettivi di lavoro. 

8. Le macchine ed i mezzi di trasporto dati a noleggio per i lavori in economia dovranno essere sempre in 

perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento. Sono a carico 

dell’Appaltatore sia la manutenzione che le riparazioni necessarie.  

9. Il  prezzo  del  noleggio  delle  macchine  e  dei  mezzi  di  trasporto  comprende,  altresì,  ogni  spesa  per 

carburante,  combustibile,  lubrificante,  consumi  di  energia  elettrica  e quanto  altro occorre per  il  loro 

funzionamento;  il  trasporto,  l’installazione,  gli  spostamenti  ed  il  successivo  ritiro  delle  macchine;  la 

mano d’opera specializzata, qualificata e comune occorrente sia per le suddette prestazioni che per il 

funzionamento e per l’uso delle macchine e per la guida dei mezzi di trasporto.  

10. Il  prezzo del  noleggio delle pompe a motore  comprende, oltre  il  nolo della pompa,  anche quello del 

motore, di qualsiasi tipo, e della relativa fonte di energia (linea per il trasporto dell’energia elettrica e, 

ove occorra, il trasformatore) ecc. nonché quello della condotta di sollevamento. 

11. Per  il noleggio degli autocarri e simili verrà corrisposto soltanto  il prezzo per  il  lavoro effettivamente 

eseguito, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

12. Nei  prezzi  si  intendono  comprese  la  fornitura  dei  materiali  di  consumo  e  la  mano  d’opera  del 

conducente che, ove occorra, dovrà essere qualificato. 

13. I mezzi  di  trasporto  devono  essere  forniti  in  pieno  stato  di  efficienza  e  corrispondere  alle  prescritte 

caratteristiche. 

14. La  valutazione  delle  materie  fatte  trasportare  è  fatta,  a  seconda  dei  casi,  a  volume  o  a  peso  con 

riferimento al percorso utile, escluso cioè il trasporto a vuoto. 

15. I materiali devono essere resi a piè d’opera regolarmente accatastati o disposti in opportuni recipienti o 

sistemati nel modo richiesto dalla loro natura per la conservazione e la misura. 

16. I prezzi dei materiali comprendono tutti gli oneri per la fornitura a piè d’opera dei materiali stessi. 
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17. L’Impresa  ha  l’obbligo  di  sottoscrivere  quotidianamente  le  liste  predisposte  dal  Direttore  dei  Lavori 

relative agli operai, mezzi d’opera e provviste somministrati per l’esecuzione dei lavori in economia.  

18. Le  somministrazioni,  i  noli  e  le  prestazioni  non  effettuati  nei  modi  e  nei  termini  di  cui  sopra  non 

saranno riconosciuti.  

 

Art. 33 – Valutazione dei materiali a piè d’opera 

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 23, all'importo dei  lavori eseguiti è 

aggiunta  la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere  impiegati  in opere 

definitive  facenti  parte  dell'appalto  ed  accettati  dal  direttore  dei  lavori,  da  valutarsi  a  prezzo  di 

contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. 

2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono 

sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.   
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CAPO 6 – CAUZIONE E GARANZIE 

 

Art. 34 – Cauzione provvisoria 

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% 

(due  per  cento)  dell’importo  preventivato  dei  lavori  da  appaltare,  comprensivo  degli  oneri  per  la 

sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta. 

2. Ai sensi dell’articolo 93 comma 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016,  la cauzione provvisoria di cui al comma 1 

può essere prestata: 

a) in  contanti  o  in  titoli  del  debito  pubblico  garantiti  dallo  Stato  al  corso  del  giorno  del  deposito, 

presso  una  sezione  di  tesoreria  provinciale  o  presso  le  aziende  autorizzate,  a  titolo  di  pegno  a 

favore della Committenza; 

b) mediante  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  fideiussoria,  con  particolare  riguardo  alle 

prescrizioni di cui all’articolo 93 del D.lgs. n. 50/2016; 

3. La  cauzione  provvisoria,  se  prestata  nelle  forme  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  deve  essere 

accompagnata  dall’impegno  di  un  fideiussore  verso  il  concorrente  a  rilasciare  garanzia  fideiussoria  a 

titolo  di  cauzione  definitiva  nel  caso  di  aggiudicazione  da  parte  del  concorrente  dell’appalto  o  della 

concessione. 

4. Sono  vietate  forme  di  cauzione  diverse  da  quelle  di  cui  al  comma  2  e,  in  particolare,  è  vietata  la 

cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 

5. In  caso  di  associazione  temporanea  di  imprese  la  garanzia  deve  riportare  l’indicazione  di  tutte  le 

imprese associate.  

 

Art. 35 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di 

cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia 

fatta  in  favore di un'offerta  inferiore all’importo a base d’asta  in misura superiore al 10 per cento,  la 

garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; 

qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 

ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 

2. La  garanzia  fideiussoria  è  prestata  mediante  atto  di  fideiussione  rilasciato  da  una  banca  o  polizza 

fideiussoria  rilasciata  da  un’impresa  di  assicurazione,  con  particolare  riguardo  alle  prescrizioni  di  cui 

all’articolo  103,  commi  4,  secondo  periodo.  La  garanzia  è  presentata  in  originale  alla  Committenza 

prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 

3. La garanzia sarà svincolata per intero dalla Committenza previa richiesta dell’Appaltatore ad avvenuta 

emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4. La Committenza può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per  le spese dei 

lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per  il  rimborso delle maggiori  somme pagate durante  l’appalto  in 

confronto  ai  risultati  della  liquidazione  finale;  l’incameramento  della  garanzia  avviene  con  atto 

unilaterale  della  Committenza  senza  necessità  di  dichiarazione  giudiziale,  fermo  restando  il  diritto 

dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto 

dei  commi  1  e  3  qualora,  in  corso  d’opera,  sia  stata  incamerata,  parzialmente  o  totalmente,  dalla 

Committenza;  in  caso  di  variazioni  al  contratto  per  effetto  di  successivi  atti  di  sottomissione,  la 

medesima  garanzia  può  essere  ridotta  in  caso  di  riduzione  degli  importi  contrattuali,  mentre  non  è 

integrata  in  caso  di  aumento  degli  stessi  importi  fino  alla  concorrenza  di  un  quinto  dell’importo 

originario. 
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Art. 36 – Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016,  l’appaltatore è obbligato, contestualmente 

alla  sottoscrizione  del  contratto,  a  produrre  almeno  10  giorni  prima  della  consegna  dei  lavori  una 

polizza  assicurativa  che  tenga  indenne  la  Committenza  da  tutti  i  rischi  di  esecuzione  e  che  preveda 

anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza 

assicurativa  è  prestata  da  un’impresa  di  assicurazione  autorizzata  alla  copertura  dei  rischi  ai  quali  si 

riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle 

ore 24 del giorno di emissione del  certificato di  collaudo provvisorio e comunque decorsi 12  (dodici) 

mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo  certificato;  in  caso  di  emissione  di 

collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace 

per  le  parti  non  ancora  collaudate;  a  tal  fine  l’utilizzo  da  parte  della  Committenza  secondo  la 

destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo 

provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le 

garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute 

a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due. 

3. La garanzia assicurativa contro  tutti  i  rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire 

tutti i danni subiti dalla Committenza a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale 

di  impianti  e opere,  anche preesistenti,  salvo quelli  derivanti da errori di progettazione,  insufficiente 

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma 

«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 

a) essere pari all’importo del contratto. 

b) essere  integrata  in  relazione  alle  somme  assicurate  in  caso  di  approvazione  di  lavori  aggiuntivi 

affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 

4. La garanzia assicurativa di  responsabilità  civile per danni  causati  a  terzi  (R.C.T.) deve essere  stipulata 

per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. 

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste 

condizioni: 

a) in relazione all’assicurazione contro tutti  i  rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali  franchigie o 

scoperti non sono opponibili alla Committenza; 

b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non 

sono opponibili alla Committenza. 

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni 

causati  dalle  imprese  subappaltatrici  e  subfornitrici.  Qualora  l’appaltatore  sia  un  raggruppamento, 

giusto  il  regime  delle  responsabilità  disciplinato  dall’articolo  48,  comma  5,  del  D.lgs.  n.  50/2016,  le 

stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i 

danni causati dalle imprese mandanti.   

7. L’appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei  lavori risultante dal relativo 

certificato,  una  polizza  indennitaria  decennale  a  copertura  dei  rischi  di  rovina  totale  o  parziale 

dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione 

del pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi 

lo richieda, anche  in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi 

ed autorizzazioni di qualunque specie.  Il  limite di  indennizzo della polizza decennale non deve essere 

inferiore ad euro 1.000.000,00.  
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8. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori in oggetto, una polizza di assicurazione 

della  responsabilità  civile  per  danni  cagionati  a  terzi,  con  decorrenza  dalla  data  di  emissione  del 

certificato  di  collaudo  provvisorio  e  per  la  durata  di  dieci  anni  e  con  un  indennizzo  pari  ad  euro 

500.000,00. 
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CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 37 – Norme per l’ottenimento di permessi, autorizzazioni, ecc. 

1. Le opere da eseguire ricadono in aree da espropriare e/o asservire e su aree già espropriate. 

2. L’appaltatore  dovrà,  appena  avuta  la  consegna  dei  lavori,  accertare,  anche  con  specifica  verifica  sui 

luoghi,  che  tutte  le  opere  ricadano  sulle  aree  di  cui  è  previsto  l’esproprio  o  su  aree  già  di  proprietà 

pubblica. 

3. Qualora  si  riscontrasse  l’esigenza  di  effettuare  ulteriori  espropri  o  servitù,  l’appaltatore  dovrà 

immediatamente predisporre il Piano Particellare Grafico e Descrittivo, al fine di ottenere dalla Regione 

Campania la dichiarazione di pubblica utilità. 

4. Tutte  le  suddette  attività,  come  le  procedure  espropriative,  sono  a  totale  carico  dell’Impresa, 

intendendosi  incluse  nei  prezzi  offerti,  salvo  le  indennità  per  gli  espropri  o  servitù,  che  saranno 

anticipate dall’Impresa ai sensi dell’art. 29 del presente capitolato e rimborsate dalla Committenza al 

primo SAL utile successivo. 

5. I  cespiti  espropriati  o  asserviti  dovranno  essere  intestati  alla  Regione  Campania.  Le  attività  sopra 

indicate  verranno  espletate  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di  espropriazione  per 

pubblica utilità, tenuto conto delle caratteristiche che formano oggetto dell’appalto. 

6. Qualora l’acquisizione dei cespiti avvenga per cessione volontaria, le spese per la stipulazione degli atti 

relativi saranno a carico dell’appaltatore. 

7. Le  occupazioni  temporanee  delle  aree  saranno  effettuate  dall’appaltatore  in  armonia  con 

l’avanzamento dei lavori, in modo da non dar luogo a sospensioni o ritardi pregiudizievoli al rispetto del 

programma di avanzamento dei lavori. 

8. Sono altresì a carico dell’impresa gli eventuali maggiori oneri e danni derivanti dalla protrazione delle 

occupazioni oltre i limiti fissati. 

9. L’impresa  provvederà  tempestivamente,  altresì,  per  nome  e  per  conto  della  Committenza, 

all’ottenimento  di  tutti  i  permessi,  le  autorizzazioni,  le  concessioni,  le  licenze,  i  nulla‐osta  e  quanto 

occorre per l’esecuzione dei lavori e per la realizzazione e l’esercizio delle opere. 

10. Le tasse, i diritti, i depositi cauzionali, ed ogni altra spesa da liquidare per l’ottenimento dei permessi, 

autorizzazioni,  concessioni,  ecc.,  nonché  i  depositi  cauzionali  che  siano  eventualmente  richiesti  dagli 

Enti stessi, restano a carico dell’appaltatore. 

11. Gli oneri di concessione,  i canoni,  le spese per sorveglianza e collaudo da parte degli Enti concedenti, 

nonché le spese per le opere di presidio, di ripristino saranno anticipate dall’Impresa ai sensi dell’art. 29 

del presente capitolato e rimborsate dalla Committenza al primo SAL utile successivo. 

12. Sono a carico dell’impresa tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti da interruzioni o ritardi nei lavori 

conseguenti  alla  ritardata  acquisizione  dei  cespiti  ed  al  non  tempestivo  ottenimento  di  permessi, 

autorizzazioni, ecc.. 

13. Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà relativamente all’occupazione dei terreni e/o 

al  rilascio  di  permessi,  autorizzazioni,  ecc.,  che  richiedessero  un  rallentamento  od  anche  una 

sospensione dei lavori, l'Impresa non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel 

caso che l’impedimento fosse tale da non permettere l’ultimazione dei  lavori nel termine stabilito dal 

presente capitolato. 

14. Qualora  la  Committenza  abbia  avviato  le  pratiche  espropriative  fino  ad  ottenere  i  decreti  di 

occupazione,  prima della  consegna dei  lavori,  l’appaltatore dovrà  rimborsare  tutte  le  spese dall’Ente 

sostenute per l’espletamento delle suddette pratiche. 

15. Nel  caso  in  cui  l’impresa  ritenesse,  per  sua  comodità,  di  dover  disporre  di  ulteriori  aree oltre  quelle 

strettamente necessarie per l’esecuzione dei lavori, ne provvederà all’occupazione in nome proprio ed 
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a proprie cura e spese in via bonaria. Ovvero potrà richiedere alla Committenza, che si riserva la facoltà 

insindacabile di decidere in merito, di attivare la procedura di occupazione temporanea di cui all’art. 49 

del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e s.m.i.; ove  la detta procedura sia attivata  i  relativi costi  indennitari 

fanno esclusivo carico all’appaltatore. 

 

Art. 38 – Bonifica da ordigni esplosivi 

1. Le  aree  interessate  dai  lavori  di  nuova  realizzazione  del  presente  affidamento  devono  essere 

considerate "sospette minate".  

2. Per  quanto  sopra,  resta  espressamente  stabilito  che  i  compensi  contrattuali  comprendono  e 

compensano  tutti  gli  oneri  che  l'appaltatore  dovrà  sopportare  per  l'esecuzione  delle  operazioni 

necessarie per lo sminamento e la bonifica da ordigni esplosivi di dette aree.  

3. Tali  operazioni  potranno  comprendere  il  preventivo  disboscamento,  il  taglio  delle  erbe,  la  bonifica 

superficiale e quella in profondità. Nell'esecuzione dei lavori di sminamento e di bonifica l'appaltatore 

sarà tenuto all'osservanza di tutte le norme, modalità e prescrizioni  in materia di bonifica da mine ed 

altri  ordigni  esplosivi,  in  materia  di  rimozione,  maneggio,  trasporto,  conservazione  e  distruzione  di 

proiettili e di esplosivi in genere ed in materia di assunzione ed assicurazione del personale impiegato. 

4. L'appaltatore è, altresì,  tenuto all'osservanza di  tutte  le disposizioni che siano  impartite nel corso dei 

lavori dal competente Ufficio del Genio Militare, dalle Autorità di P.S. e dai Vigili del Fuoco. 

5. I  lavori di bonifica saranno eseguiti a completo rischio e pericolo dell'appaltatore che ne assume ogni 

responsabilità, restandone sollevati la Direzione Lavori e la Committenza, nonché la Direzione del Genio 

Militare. 

6. Il prezzo contrattuale  comprende e compensa anche  tutti  gli oneri  indiretti  connessi alla presenza di 

ordigni  esplosivi,  quali  le  soggezioni  generali  e  particolari  derivanti  dallo  sviluppo  dei  lavori,  le 

limitazioni nell'impiego di mezzi meccanici, ecc.  

7. La Committenza ha la facoltà di richiedere, al termine delle operazioni, il collaudo dei lavori di bonifica 

da parte della competente Autorità Militare o di altri soggetti, restando stabilito che gli oneri e le spese 

relative sono a totale carico dell'appaltatore. 

8. Pertanto, gli oneri di qualsiasi natura ed entità, conseguenti alla circostanza che le aree dei lavori siano 

considerate  "sospette  minate",  non  costituiscono  motivo  perché  l'appaltatore  possa  richiedere 

particolare compensi e/o la modifica del programma di avanzamento dei lavori. 

 

Art. 39 – Danni di forza maggiore 

1. I danni  riconosciuti esclusivamente di  forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali  saranno 

compensati all'Impresa sempre che i lavori siano stati iscritti a libretto. 

2. I  danni  di  forza maggiore  devono essere denunciati  dall’appaltatore  al Direttore dei  Lavori  entro  tre 

giorni dall’evento, a pena del diritto di risarcimento. 

3. Resta esplicitamente escluso il riconoscimento dei danni, anche se dovuti a causa di forza maggiore, agli 

scavi,  rinterri,  attrezzi,  mezzi  d'opera,  macchinari,  ponti  di  servizio,  centine,  armature  di  sostegno, 

baracche e di ogni altra opera provvisionale, nonché ai materiali di  costruzione approvvigionati a piè 

d'opera. 

4. Inoltre,  nel  caso  di  allagamenti  e  di  interrimenti  di  manufatti  costruiti  con  l'appalto,  resta  escluso 

qualsiasi  compenso  per  gli  aggottamenti,  anche  di  cavi,  per  l'espurgo  e  la  pulizia  di  canali,  fogne, 

fognoli,  corsetti,  caditoie  stradali,  ecc.,  anche  se  gli  allagamenti  ed  il  formarsi  dei  depositi  e  degli 

interrimenti siano dovuti a cause di forza maggiore. 

5. È,  altresì  escluso  il  riconoscimento  dei  danni,  anche  sotto  forma  di  semplice  deterioramento,  per 

qualsiasi  causa  verificatasi  ai  macchinari,  apparecchiature  idrauliche  ed  elettriche,  cavi  elettrici  e 
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telefonici, tubi e pezzi speciali e ad ogni altra opera elettromeccanica, fino alla loro completa messa in 

opera ed a prove in opera eseguite con esito positivo. 

 

Art. 40 – Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno 

1. L'orario  giornaliero  dei  lavori  sarà  quello  stabilito  dal  contratto  collettivo  valevole  nel  luogo  dove  i 

lavori vengono compiuti ed, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali.  

2. All'infuori dell'orario normale, come pure quello nei giorni festivi, l'appaltatore non potrà a suo arbitrio 

far  eseguire  lavori  che  richiedono  la  sorveglianza  da  parte  del  personale  di  Direzione  Lavori  senza 

averne ottenuto la preventiva autorizzazione. 

3. Se,  a  richiesta  dell'appaltatore,  la  Direzione  dei  Lavori  autorizzasse  il  prolungamento  dell'orario 

l'appaltatore non avrà diritto a compenso di sorta, né ad indennità. 

4. Nessun  compenso,  infine,  sarà  dovuto  all'Impresa  nei  casi  di  lavoro  continuativo  di  sedici  ore  e  di 

ventiquattro ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni), che dovrà essere stabilito su turni 

di otto ore ciascuno. 

 

Art. 41 – Variazione dei lavori 

1. La Committenza si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a 

suo  insindacabile  giudizio  ritenga  opportune,  senza  che  per  questo  l’impresa  appaltatrice  possa 

pretendere  compensi  all’infuori del pagamento a  conguaglio dei  lavori  eseguiti  in più o  in meno con 

l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del DPR n. 207/2010 e 

dall'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016 

2. Non  sono  riconosciute  varianti  al  progetto  esecutivo,  prestazioni  e  forniture  extra  contrattuali  di 

qualsiasi  genere,  eseguite  senza  preventivo  ordine  scritto  della  direzione  lavori,  recante  anche  gli 

estremi dell’approvazione da parte della Committenza, ove questa sia prescritta dalla legge. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato 

per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono 

prese  in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito  in contratto, per qualsiasi 

natura o  ragione, qualora non vi  sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di 

tali richieste. 

4. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 42 – Varianti per errori od omissione progettuali 

1. Qualora,  per  il  manifestarsi  di  errori  od  omissioni  imputabili  alle  carenze  del  progetto  esecutivo,  si 

rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera 

oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano i limiti di cui all’art. 106, comma 

2,  del D.lgs.  n.  50/2016,  la  Committenza  procede  alla  risoluzione  del  contratto  ai  sensi  dell’art.  108, 

comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016. 

2. In tal caso, ai sensi dell’art. 108, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, la risoluzione del contratto comporta il 

pagamento  dei  lavori  eseguiti  decurtato  degli  oneri  aggiuntivi  derivanti  dallo  scioglimento  del 

contratto.  

3. Ai sensi dell’art. 106, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, ai fini del presente articolo si considerano errore 

od  omissione  di  progettazione  l’inadeguata  valutazione  dello  stato  di  fatto,  la  mancata  od  erronea 

identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti 

funzionali ed economici prestabiliti e  risultanti da prova scritta,  la violazione delle norme di diligenza 

nella predisposizione degli elaborati progettuali.  
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Art. 43 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi allegato 

al progetto a base di gara di  cui al precedente articolo 3 comma 3,  ribassati  in conformità al  ribasso 

offerto dall’appaltatore in fase di gara. 

2. Qualora tra i prezzi indicati nell’elenco prezzi di cui al precedente articolo 3 comma 3 non siano previsti 

prezzi per i  lavori  in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, determinati secondo l’ordine 

prioritario nel seguito riportato: 

a) Elenco Prezzi del Prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Campania per l’anno 2015 approvato 

con Delibera di Giunta Regionale n° 359 del 13.07.2016. 

b) Nuovi prezzi elaborati in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del DPR n. 207/2010. 
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CAPO 8 – DISPOZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

Art. 44 – Norme di sicurezza generali 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi 

piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

3. L’appaltatore  non  può  iniziare  o  continuare  i  lavori  qualora  sia  in  difetto  nell’applicazione  di  quanto 

stabilito nel presente articolo. 

 

Art. 45 – Sicurezza sul luogo di lavoro 

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Committenza, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,  l'indicazione 

dei contratti  collettivi applicati ai  lavoratori dipendenti e una dichiarazione  in merito al  rispetto degli 

obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

2. L’appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  le misure  generali  di  tutela  di  cui  all'articolo  95  del  D.lgs.  n. 

81/2008  e  s.m.i.,  nonché  le  disposizioni  dello  stesso  decreto  applicabili  alle  lavorazioni  previste  nel 

cantiere. 

 

Art. 46 – Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza 

e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della 

Committenza, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

2. L’obbligo  di  cui  al  comma  1  è  esteso  altresì  alle  eventuali  modifiche  e  integrazioni  approvate  o 

accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del precedente articolo 43. 

 

Art. 47 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte 

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire 

la  sicurezza  nel  cantiere  sulla  base  della  propria  esperienza,  anche  in  seguito  alla  consultazione 

obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte 

degli organi di vigilanza; 

b) per garantire  il  rispetto delle norme per  la prevenzione degli  infortuni e  la  tutela della salute dei 

lavoratori eventualmente disattese nel piano di  sicurezza, anche  in  seguito a  rilievi o prescrizioni 

degli organi di vigilanza. 

2. Nei casi di cui al comma 1,  lettera a),  l’eventuale accoglimento delle modificazioni e  integrazioni non 

può  in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun 

genere del corrispettivo. 

3. Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  qualora  l’eventuale  accoglimento  delle  modificazioni  e 

integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e 

documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 

Art. 48 – Piano operativo di sicurezza (POS) 

1. L'appaltatore,  entro  30  giorni  dall'aggiudicazione  e  comunque  prima  della  consegna  dei  lavori,  deve 

predisporre  e  consegnare  al  Coordinatore  per  la  Sicurezza  nella  fase  di  Esecuzione  (CSE),  un  piano 

operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità 
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nell'organizzazione del  cantiere e nell'esecuzione dei  lavori.  Il piano operativo di  sicurezza,  redatto ai 

sensi dell’articolo 96 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m. e i., con riferimento allo specifico cantiere e 

deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all'articolo 47. 

 

Art. 49 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  le misure  generali  di  tutela  di  cui  all'articolo  95  del  D.lgs.  n. 

81/2008 e s.m.i. 

2. I  piani  di  sicurezza  devono  essere  redatti  in  conformità  al  D.lgs.  n.  81/2008  e  s.m.i.    e  alla migliore 

letteratura tecnica in materia. 

3. L'impresa  esecutrice  è  obbligata  a  comunicare  tempestivamente  prima  dell'inizio  dei  lavori  e  quindi 

periodicamente,  a  richiesta  della  Committenza  o  del  coordinatore,  l'iscrizione  alla  camera  di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori 

dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario 

è  tenuto  a  curare  il  coordinamento  di  tutte  le  imprese  operanti  nel  cantiere,  al  fine  di  rendere  gli 

specifici  piani  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici  compatibili  tra  loro  e  coerenti  con  il  piano 

presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo 

incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto 

del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di  sicurezza e coordinamento ed  il piano operativo di  sicurezza  formano parte  integrante del 

contratto di appalto.  

5. Le accertate difformità delle misure di sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori 

rispetto a quelle previste nel piano di cui al presente articolo, ferme restando le eventuali indicazioni di 

legge,  comporteranno  in ogni  caso  l'applicazione di una penale di € 5.000,00  (cinquemila) e, qualora 

l'accertata  carenza di  sicurezza non potrà essere  immediatamente eliminata,  la  sospensione  totale o 

parziale dei lavori. 

6. Le  gravi  o  ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte  dell’appaltatore,  comunque  accertate,  previa 

formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  
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CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 

Art. 50 – Subappalto 

1.  E’ ammesso il subappalto ai sensi e nei limiti di cui all’art. 105, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.. 
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CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANO D’OPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 

 

Art. 51 – Accordo bonario 

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve 

sui  documenti  contabili,  l’importo  economico  dei  lavori  comporti  variazioni  rispetto  all’importo 

contrattuale  in  misura  compresa  tra  il  5%  (cinque  per  cento)  ed  il  15%  (quindici  per  cento)  di 

quest'ultimo, il Responsabile del Procedimento deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non 

manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura. 

2. Il Responsabile del Procedimento, entro quindici giorni dalla comunicazione del Direttore dei Lavori in 

ordine  alle  riserve  iscritte,  acquisita  la  relazione  riservata  del  Direttore  dei  Lavori  e,  ove  costituito, 

dell’organo di collaudo può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti 

aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto.  

3. Il  responsabile  unico  del  procedimento  e  il  soggetto  che  ha  formulato  le  riserve  scelgono  d’intesa, 

nell’ambito  della  lista,  l’esperto  incaricato  della  formulazione  della  proposta  motivata  di  accordo 

bonario.  

4. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le 

riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della  lista  l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale 

che  ne  fissa  anche  il  compenso,  prendendo  come  riferimento  i  limiti  stabiliti  con  il  decreto  di  cui 

all’articolo 209, comma 16.  

5. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina.  

6. Qualora  il  RUP  non  richieda  la  nomina  dell’esperto,  la  proposta  è  formulata  dal  RUP  entro  novanta 

giorni dalla comunicazione di cui al comma 3. 

7. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le 

ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di 

dati e  informazioni e con  l’acquisizione di eventuali altri pareri, e  formulano, accertata e verificata  la 

disponibilità  di  idonee  risorse  economiche,  una proposta  di  accordo bonario,  che  viene  trasmessa  al 

dirigente competente della Committenza e al soggetto che ha formulato le riserve. 

8. Se  la  proposta  è  accettata  dalle  parti,  entro  quarantacinque  giorni  dal  suo  ricevimento,  l’accordo 

bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. 

9. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere 

dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Committenza.  

10. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di  inutile 

decorso del termine di cui al secondo periodo può essere adito il giudice ordinario. 

11. La medesima procedura  si  applica,  a prescindere dall’importo, per  le  riserve non  risolte al momento 

dell’emissione del certificato di collaudo. 

12. Nelle  more  della  risoluzione  delle  controversie  l’appaltatore  non  può  comunque  rallentare  o 

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committenza. 

 

Art. 52 – Riserve ‐ Definizione delle controversie 

1. All’appalto  in  oggetto  si  applica  la  disciplina  delle  riserve  di  cui  agli  articoli  190  –  191  del  DPR  n. 

207/2010. 

2. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 51 e l’appaltatore confermi le riserve, trova 

applicazione il comma 3 del presente articolo. 

3. La  definizione  di  tutte  le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto  è  devoluta  alla 

Magistratura Ordinaria, dichiarando fin d’ora le parti la competenza territoriale del foro di Napoli, ed è 

esclusa la competenza arbitrale. 
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4. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro 

imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

 

Art. 53 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’appaltatore è  tenuto all’esatta osservanza di  tutte  le  leggi,  regolamenti e norme vigenti  in materia, 

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  l’appaltatore  si  obbliga  ad 

applicare  integralmente  il  contratto  nazionale  di  lavoro  per  gli  operai  dipendenti  dalle  aziende 

industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 

nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i  suddetti  obblighi  vincolano  l’appaltatore  anche  qualora  non  sia  aderente  alle  associazioni 

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura 

o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale, 

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. In  caso  di  ritardo  immotivato  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente 

dell’appaltatore trova applicazione l’art. 30, comma 5bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.. 

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile del Procedimento, possono 

richiedere  all’appaltatore  copia  del  libro  matricola,  possono  altresì  richiedere  i  documenti  di 

riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei  libri matricola 

dell’appaltatore. 

4.  Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del D.lgs. n. 81 del 2008, 

nonché dell’articolo 5,  comma 1, primo periodo, della  legge n.  136/2010,  l’appaltatore è obbligato a 

fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile 

ed  esposta  in  forma  visibile,  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore,  i  dati 

identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. Tutti i lavoratori sono tenuti ad 

esporre  detta  tessera  di  riconoscimento.  Agli  stessi  obblighi  devono  ottemperare  anche  i  lavoratori 

autonomi  che  esercitano  direttamente  la  propria  attività  nei  cantieri  e  il  personale  presente 

occasionalmente  in  cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali  subappaltatori 

(soci,  artigiani  di  ditte  individuali  senza  dipendenti,  professionisti,  fornitori  esterni  e  simili);  tutti  i 

predetti soggetti devono provvedere in proprio. 

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo comporta l’applicazione, in capo 

al datore di  lavoro, della  sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per  ciascun  lavoratore.  Il 

lavoratore munito della  tessera di  riconoscimento di  cui  al  comma 3  che non provvede ad esporla è 

punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non 

è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

 

Art. 54 – Recesso e risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori 

1. Acqua Campania può recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016. 

2. La risoluzione del contratto è regolata ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016. 

3. La Committenza ha altresì facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:  

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei  lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando 

risulti  accertato  il  mancato  rispetto  delle  ingiunzioni  o  diffide  fattegli,  nei  termini  imposti  dagli 

stessi provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
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c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 

e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

d) sospensione  dei  lavori  o mancata  ripresa  degli  stessi  da  parte  dell’appaltatore  senza  giustificato 

motivo; 

e) rallentamento dei  lavori,  senza giustificato motivo,  in misura  tale da pregiudicare  la  realizzazione 

dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d.lgs. 

n. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato, 

costituenti parte  integrante del  contratto, e delle  ingiunzioni  fattegli al  riguardo dal direttore dei 

lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. 

4. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei 

lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione. 

5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta 

dalla Committenza è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata a/r o 

PEC,  con  la  contestuale  indicazione  della  data  alla  quale  avrà  luogo  l'accertamento  dello  stato  di 

consistenza dei lavori. 

6. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Committenza si fa luogo, in contraddittorio fra il 

direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di 

due  testimoni,  alla  redazione  dello  stato  di  consistenza  dei  lavori,  all'inventario  dei  materiali,  delle 

attrezzature  dei  e  mezzi  d’opera  esistenti  in  cantiere,  nonché,  nel  caso  di  esecuzione  d’ufficio, 

all’accertamento  di  quali  di  tali  materiali,  attrezzature  e mezzi  d’opera  debbano  essere mantenuti  a 

disposizione della Committenza per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

7. Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto  e  di  esecuzione  d'ufficio,  come  pure  in  caso  di  fallimento 

dell'appaltatore,  i  rapporti  economici  con  questo  o  con  il  curatore  sono  definiti,  con  salvezza  di  ogni 

diritto e ulteriore azione della Committenza, nel seguente modo: 

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire 

d’ufficio  in danno, risultante dalla differenza tra  l’ammontare complessivo  lordo dei  lavori posti a 

base  d’asta  nell’appalto  originario,  eventualmente  incrementato  per  perizie  in  corso  d’opera 

oggetto  di  regolare  atto  di  sottomissione  o  comunque  approvate  o  accettate  dalle  parti,  e 

l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra  importo netto di aggiudicazione del 

nuovo  appalto  per  il  completamento  dei  lavori  e  l’importo  netto  degli  stessi  risultante 

dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale  maggiore  costo  derivato  dalla  ripetizione  della  gara  di  appalto  eventualmente 

andata  deserta,  necessariamente  effettuata  con  importo  a  base  d’asta  opportunamente 

maggiorato; 

3) l’eventuale maggiore onere per la Committenza per effetto della tardata ultimazione dei lavori, 

delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, 

contabilità e collaudo dei  lavori, dei maggiori  interessi per  il  finanziamento dei  lavori, di ogni 

eventuale  maggiore  e  diverso  danno  documentato,  conseguente  alla  mancata  tempestiva 

utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 
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8. Oltre  a quanto  specificato dal  presente  capitolato,  il  contratto è  altresì  risolto  in  tutti  gli  ulteriori  casi 

previsti dalle norme vigenti ed applicabili al contratto medesimo.   
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CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

 

Art. 55 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1. Ai  sensi  dell’art.  199  del  D.P.R.  n.  207/2010,  al  termine  dei  lavori  e  in  seguito  a  richiesta  scritta 

dell’impresa  appaltatrice  il  direttore  dei  lavori,  effettuati  i  necessari  accertamenti  in  contraddittorio, 

redige, tempestivamente, il certificato di ultimazione. 

2. In  sede  di  accertamento,  senza  pregiudizio  di  successivi  accertamenti,  sono  rilevati  e  verbalizzati 

eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel 

termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno 

della  Committenza.  In  caso  di  ritardo  nel  ripristino,  si  applica  la  penale  per  i  ritardi  prevista 

dall’apposito  articolo  del  presente  capitolato,  proporzionale  all'importo  della  parte  di  lavori  che 

direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non 

inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. La Committenza  si  riserva di prendere  in  consegna parzialmente o  totalmente  le opere  con apposito 

verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel 

termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4. Dalla  data  del  verbale  di  ultimazione  dei  lavori  decorre  il  periodo  di  gratuita  manutenzione;  tale 

periodo cessa con  l’approvazione  finale del  collaudo da parte della Regione Campania, da effettuarsi 

entro i termini previsti dal presente capitolato. 

 

Art. 56 – Termini per il collaudo 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed 

ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. 

Decorso  tale  termine,  il  collaudo  si  intende  tacitamente  approvato  anche  se  l’atto  formale  di 

approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.  

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Committenza può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare 

la  piena  rispondenza  delle  caratteristiche  dei  lavori  in  corso  di  realizzazione  a  quanto  richiesto  negli 

elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto. 

3. Trovano applicazione gli articoli da 215 a 238 del D.P.R. n. 207/2010. 

 

Art. 57 – Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. La Committenza si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche 

subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

2. Qualora la Committenza si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo 

stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3. Egli  può  però  richiedere  che  sia  redatto  apposito  verbale  circa  lo  stato  delle  opere,  onde  essere 

garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Committenza avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per 

mezzo  del  direttore  dei  lavori  o  per  mezzo  del  Responsabile  del  Procedimento,  in  presenza 

dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Qualora  la  Committenza  non  si  trovi  nella  condizione  di  prendere  in  consegna  le  opere  dopo 

l’ultimazione dei  lavori,  l’appaltatore non può  reclamare  la  consegna ed è altresì  tenuto alla gratuita 

manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato. 
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CAPO 12 – NORME FINALI 

 

Art. 58 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

Oltre  agli  oneri  previsti  dal  contratto  e  dalle  altre  disposizioni  del  presente  capitolato,  nonché  a  quanto 

previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri 

e gli obblighi che seguono: 

1. osservare scrupolosamente tutte  le norme  in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate 

durante  la  esecuzione  dell'appalto  in  materia  di  assunzione  di  mano  d'opera,  impiegando 

prevalentemente mano d'opera locale; 

2. fornire  alla  Direzione  dei  Lavori,  entro  i  termini  prefissati  dalla  stessa,  tutte  le  notizie  relative 

all'impiego della mano d'opera.  

3. osservare le norme prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro, alle assicurazioni varie 

degli operai contro gli  infortuni sul  lavoro, alla disoccupazione  involontaria, all'invalidità e vecchiaia, 

alle malattie  e  le  altre disposizioni  in  vigore per  l'assunzione della mano d’opera,  per  il  pagamento 

degli assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le 

altre esistenti e che potranno intervenire in corso di appalto.  

4. le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e 

l’incolumità degli operai,  alle persone addette ai  lavori ed ai  terzi, nonché per evitare danni ai beni 

pubblici e privati. 

5. corrispondere le paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza, assegni familiari ed indennità 

di  lavoro  straordinario  o  festivo  non  inferiori  a  quelle  dei  contratti  collettivi  di  lavoro  vigenti  nella 

località e nel tempo in cui si svolgono i lavori. 

6. trasmettere alla Committenza e alla Direzione Lavori, prima dell’effettivo inizio dei lavori e, comunque 

entro  cinque  giorni  dalla  consegna  degli  stessi,  la  documentazione  dell’avvenuta  denuncia  agli  Enti 

Previdenziali  (inclusa  Cassa  Edile),  assicurativi  ed  infortunistici  comprensiva  della  valutazione 

dell’Appaltatore  circa  il  numero  giornaliero  minimo  e  massimo  di  personale  che  si  prevede  di 

impiegare nell’appalto. 

7. comunicare alla Direzione Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, a mezzo raccomandata a/r o 

PEC, i dati relativi alla mano d’opera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi utilizzati 

(sia di proprietà che a nolo, indicando le relative targhe e/o numeri di telaio), ai materiali giacenti in 

cantiere nonché  gli  elementi  relativi  all’avanzamento dei  lavori.  In mancanza di  tale  comunicazione 

mensile, la Direzione Lavori non procederà all’emissione del SAL immediatamente successivo.  

8. provvedere alle spese per illuminazione e supplementi paga agli operai per eventuali lavori notturni.  

9. provvedere  a  tutti  gli  impianti  di  cantiere,  mezzi  di  trasporto,  impianti  per  la  produzione  di  aria 

compressa, attrezzi di perforazione meccanica, realizzazione di piste di servizio e di cantiere, etc.  

10. provvedere alla fornitura di acqua per gli usi di cantiere, per gli impasti e per le prove di tenuta delle 

condotte e dei manufatti in genere. 

11. prestarsi  in  ogni  tempo  alle  prove,  anche  in  fabbrica,  alle  quali  la  Direzione  Lavori  intendesse 

assoggettare  i  materiali  impiegati  o  da  impiegare,  ed  alle  prove  ed  ai  saggi  sulle  opere  costruite, 

mettendo a disposizione gli attrezzi e la mano d'opera occorrenti e provvedendo a tutte le spese per il 

prelevamento dei  campioni e  l'invio di essi  agli  Istituti di prova ufficiali, nonché al pagamento delle 

relative tasse per l'esecuzione delle prove ed il rilascio dei certificati. In particolare, per le malte ed i 

calcestruzzi provvedere, con prelevamenti disposti dalla Direzione Lavori sugli impasti, alla confezione 

di  provini  in  apposite  forme  approvate  dalla  Direzione  Lavori,  curandone  successivamente  la 

conservazione  in  luogo  adatto,  la  stagionatura,  l’imballaggio  in  maniera  da  garantirne  l'integrità, 

nonché  il  recapito  agli  Istituti  di  prova  indicati  dalla  Direzione  Lavori.  Tutti  i  controlli  sui  materiali 
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impiegati  saranno,  in ogni  caso, effettuati  con  le modalità e  con  la  frequenza dei prelievi prescritte 

dalle  norme  vigenti  ed  eventuali  successive  modificazioni.  Saranno  inoltre  a  carico  dell'Impresa  le 

prove prescritte, nella fabbrica di provenienza, di tutti i materiali, tubi, pezzi speciali, apparecchi, ecc., 

oltre  alle  prove  di  accettazione  in  fabbrica  e  a  quelle  di  funzionamento  in  opera  dei  macchinari, 

apparecchiature, ecc. Saranno, infine, a carico dell'Impresa le prove di funzionamento, nonché tutte le 

altre prove che la Direzione Lavori riterrà di eseguire per verificare l'osservanza da parte dell'Impresa 

delle condizioni e degli impegni contrattuali. 

12. conservare  le  vie  e  i  passaggi,  anche  privati,  che  venissero  interessati  per  l'esecuzione  delle  opere 

provvedendo all'uopo con opere provvisionali. Resta, in particolare, stabilito che i lavori riguardanti il 

presente  appalto  verranno  condotti  in  maniera  da  garantire  il  traffico  anche  veicolare  sulle  vie  e 

dovunque stabilito, a suo insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori.  

13. garantire  in  ogni  caso  il  transito  pedonale  e  l’accesso  ai  fabbricati  ed  ai  negozi  lungo  le  strade 

interessate dai lavori mediante idonei passaggi che assicurino la pubblica incolumità, evitando altresì 

danni a persone ed a cose. 

14. risarcire dei danni di ogni genere ed il pagamento delle indennità a quei proprietari i cui immobili, non 

espropriati,  fossero in qualche modo danneggiati durante  l’esecuzione dei  lavori. Di eventuali danni, 

sinistri ed incidenti l’Impresa rimane unica e diretta responsabile. 

15. provvedere a  tutti  i permessi e  licenze necessari, nonché alle occupazioni provvisorie per  l'impianto 

dei  cantieri,  per  la  costituzione  di  depositi  (ivi  comprese  le  discariche  provvisorie  e  definitive),  per 

l'apertura e lo sfruttamento delle cave di prestito, per l'occupazione delle aree per uffici di cantiere, 

baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni per ogni 

altra esigenza connessa all’esecuzione dei lavori. 

16. provvedere  alla  conservazione  e  custodia  di  qualsiasi  materiale  di  proprietà  della  Committenza  in 

attesa della posa in opera ed, a lavori ultimati, al trasporto a qualsiasi distanza del materiale residuato 

nei magazzini e nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori. 

17. provvedere  all'impianto,  alla  manutenzione,  alla  sorveglianza  ed  all'eventuale  illuminazione  dei 

cantieri, nonché agli apparecchi di peso e misura dei materiali e agli stacci e vagli per la granulometria 

degli inerti. 

18. installare  le  recinzioni,  le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi  cartelli e  fanali nei  tratti 

stradali  interessati dai lavori, e ciò secondo quanto sarà necessario per la più assoluta garanzia della 

sicurezza del traffico di ogni tipo e genere, con l’osservanza delle norme vigenti. 

19. predisporre,  durante  l’esecuzione  dei  lavori,  il  pilotaggio  nei  tratti  di  strada  in  cui  sia  conservato  il 

traffico a senso unico alternato. 

20. mettere a disposizione della Direzione Lavori fino alla redazione dello stato finale dei  lavori,  locali  in 

muratura  od  in  legname,  di  superficie  coperta  non  inferiore  a  70 m²  opportunamente  arredati  ed 

attrezzati. 

21. Mettere  a  disposizione  della Direzione  Lavori,  dal  giorno  della  consegna  dei  lavori  fino  al  collaudo, 

strumenti  topografici,  personale  e mezzi  d’opera  per  i  tracciamenti,  rilievi, misurazioni,  verifiche  di 

ogni genere e per la contabilità dei lavori. 

22. Mettere a disposizione della Direzione Lavori dal giorno della consegna dei lavori fino al collaudo una 

autovettura in cantiere. 

23. Provvedere all'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature e di ogni altra opera provvisionale 

per la costruzione, riparazione, restauro e demolizione dei manufatti e per la sicurezza dei manufatti 

circostanti e del lavoro. 
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24. Provvedere  all'espurgo  ed  al  trasporto  a  discarica  dei materiali  espurgati  dai  canali,  fogne  corsetti, 

caditoie stradali ecc. realizzati con l’appalto, anche se  il  formarsi dei depositi e degli  interrimenti sia 

dovuto a cause di forza maggiore od a fatti non imputabili all’Impresa. 

25. Predisporre le opere provvisionali che risultassero necessarie per mantenere durante l'esecuzione dei 

lavori  il  regolare  deflusso  delle  acque  anche  di  piena  nei  canali,  nelle  fogne,  fognoli  e  corsetti 

interessati  dai  lavori  stessi,  nonché  le  opere  provvisionali  necessarie  per  mantenere  a  secco  dagli 

stessi deflussi le zone nelle quali sono in corso i lavori, anche mediante il pompaggio e l'esaurimento 

dell’acqua che fossero necessari anche a seguito di eventi di forza maggiore. 

26. Provvedere  ad  assicurare  e  sostenere,  con  le  opere  provvisionali  di  ogni  tipo  ed  importanza  che  si 

rendessero necessarie, i cavi elettrici e telefonici, le tubazioni dell’acquedotto, le canalizzazioni di ogni 

sottoservizio pubblico o privato ogni qualvolta ciò sarà necessario per  l'esecuzione dei  lavori, previo 

intese dirette con gli Enti che curano l'esercizio dei citati servizi.  

27. Ristabilire  e  reintegrare  nello  stato  pristino  quelle  parti  delle  opere  che  vengono  demolite  o 

comunque  alterate  in  dipendenza  dei  saggi  ed  esplorazioni  effettuate  dalla  Direzione  dei  Lavori, 

ovvero ordinati dal Collaudatore. 

28. Disporre ove necessario la guardiania notturna e diurna dei cantieri e dei lavori, curare il buon ordine 

e la disciplina dei medesimi.  

29. Provvedere  a  tutti  i  tracciamenti  esecutivi  dei manufatti  di  progetto  e  delle  opere  in  genere,  ed  al 

preventivo  rilevamento  di  dettaglio  di  ogni  elemento  la  cui  conoscenza  sia  utile  o  necessaria  per 

l'esecuzione  dei  lavori;  sarà  cura  dell’Appaltatore  predisporre  la  delimitazione  delle  aree mediante 

l’utilizzo di strumentazione GPRS. 

30. Provvedere alle indagini relative alla ricerca di ordigni bellici ed alla eventuale bonifica degli stessi. 

31. Provvedere  all’esecuzione  dei  saggi  diretti  (scavi)  o  indiretti  (utilizzo  di  georadar  o  attrezzatura 

similare)  per  l’individuazione  dei  sottoservizi  insistenti  lungo  il  tracciato  delle  opere  in  parola  (cavi 

ENEL, cavi Telecom, acquedotto, fognatura, pubblica illuminazione, ecc.). 

32. Provvedere alla verifica di tutti i calcoli di stabilità delle opere in conglomerato cementizio semplice o 

armato normale o precompresso, in muratura ed in ferro.  

33. Provvedere alla raccolta periodica delle fotografie delle opere eseguite nel numero che sarà di volta in 

volta richiesto dalla Direzione dei Lavori.  

34. Le fotografie saranno a colori e del formato 15 x 10 cm e di ciascuna di esse saranno consegnate tre 

copie  unitamente  al  supporto  informatico  (formato  jpeg).  Sul  tergo  delle  copie  dovranno  essere 

apposte la data e la denominazione dell'opera. 

35. All'atto dell'emissione di ogni  stato di  avanzamento dovranno essere  fornite due  fotografie a  colori 

formato  18  x  24  cm  riproducenti  lo  stato  dell'opera  in  corso  di  esecuzione  al  momento  in  cui  si 

richiede il pagamento della rata dei lavori eseguiti. 

36. A  lavori  ultimati  l'Impresa  dovrà  fornire  tutte  le  fotografie  a  colori  che  saranno  richieste  dalla 

Direzione dei Lavori, del formato 18 x 24 cm riproducenti gli aspetti fondamentali dell'opera ultimata. 

37. Fornire  all'Ente  Appaltante,  a  lavori  ultimati,  tre  copie  di  tutti  i  disegni  delle  opere  eseguite  e 

contabilizzate con  l'indicazione delle varianti eventualmente effettuate nel corso dei  lavori,  in modo 

da  lasciare  una  esatta  documentazione  delle  opere  così  come  effettivamente  realizzate;  detta 

documentazione dovrà essere fornita, anche su supporto magnetico (formato Autocad). 

38. Provvedere alla conservazione e custodia delle opere fino al collaudo. 

39. Fare allontanare dalla  zona dei  lavori, dietro  richiesta  scritta del Direttore dei  Lavori  i procuratori,  i 

direttori di  cantiere,  i  capi  cantieri e gli operai  che non siano di  gradimento della Committenza e/o 

della Direzione Lavori. 
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40. Istituire  e  mantenere  per  tutta  la  durata  dei  lavori  un  registro  dei  visitatori,  sul  quale  l'Impresa 

annoterà  i  nomi  e  le  qualifiche  dei  visitatori  dei  cantieri,  degli  impianti  e  delle  opere  in  genere, 

facendovi apporre la firma. 

41. Disponibilità di forza motrice. L’Impresa dovrà provvedere, a tutte sue cure e spese e senza diritto ad 

alcun  compenso,  all’eventuale  reperimento  e  trasporto  dell’energia  elettrica  occorrente  per 

l’esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto, sollevando la Committenza da ogni onere in 

merito. Potrà essere concesso all’Impresa di usufruire di  linee elettriche eventualmente di proprietà 

della  Committenza,  alle  condizioni  che  saranno  stabilite  dalla  Committenza  a  suo  insindacabile 

giudizio. 

42. Mantenere tutte  le opere eseguite,  in dipendenza dell’appalto, sino alla presa  in consegna da parte 

della  Committenza.  Tale  manutenzione  comprende  tutti  i  lavori  di  riparazione  dei  danni  che  si 

verificassero  nelle  opere  eseguite  e  quanto  occorre  per  dare  le  opere  stesse  in  perfetto  stato, 

restando esclusi i danni prodotti da forza maggiore considerati nel presente capitolato e sempre che 

l’appaltatore ne abbia fatto regolare denuncia nei termini prescritti. 

L’appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possono derivare da 

quanto specificato nel presente articolo, dovendosi essi conservare compensanti nei prezzi di elenco e/o 

nei prezzi a corpo.  

Quando l'Impresa non adempia a tutti questi obblighi la Committenza, ove non dia ricorso alla rescissione 

contrattuale,  sarà  in  diritto,  previo  avviso  dato  per  iscritto,  e,  restando  questo  senza  effetto,  entro  il 

termine  fissato  nella  notifica,  di  provvedere  direttamente,  alla  spesa  necessaria,  disponendo  il  dovuto 

pagamento a carico dell'impresa. 

In caso di rifiuto o di ritardo, superiore a 7 giorni, di tali pagamenti da parte dell'impresa, essi saranno fatti 

d'ufficio e la Committenza provvederà a recuperare la spesa sostenuta sul successivo acconto. 

Sarà applicata  la penale del 10% sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi 

sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere la Committenza. 

Tale penale sarà ridotta al 5% qualora l'Impresa ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato 

nell'atto di notifica. 

 

Art. 59 – Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

1. L'appaltatore è obbligato: 

a) ad  intervenire  alle  misure,  le  quali  possono  comunque  essere  eseguite  alla  presenza  di  due 

testimoni qualora egli, invitato non si presenti; 

b) a  firmare  i  libretti  delle  misure,  i  brogliacci  e  gli  eventuali  disegni  integrativi,  sottopostogli  dal 

direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 

c) a  consegnare  al  direttore  lavori,  con  tempestività,  le  fatture  relative  alle  lavorazioni  e 

somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro 

natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, 

nonché  le  altre  provviste  somministrate,  per  gli  eventuali  lavori  previsti  e  ordinati  in  economia 

nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 

2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di 

confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico‐informatico. 

L’appaltatore  deve  rimuovere  gli  eventuali  picchetti  e  confini  esistenti  nel minor  numero  possibile  e 

limitatamente  alle  necessità  di  esecuzione  dei  lavori.  Prima  dell'ultimazione  dei  lavori  stessi  e 

comunque a  semplice  richiesta della direzione  lavori,  l’appaltatore deve  ripristinare  tutti  i  confini  e  i 

picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 
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3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei  lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa 

alle  lavorazioni  di  particolare  complessità,  o  non  più  ispezionabili  o  non  più  verificabili  dopo  la  loro 

esecuzione oppure  a  richiesta della direzione dei  lavori.  La documentazione  fotografica,  a  colori  e  in 

formati  riproducibili  agevolmente,  reca  in modo  automatico  e  non modificabile  la  data  e  l’ora  nelle 

quali sono state fatte le relative riprese. 

 

Art. 60 – Rinvenimenti 

1. Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore che interessino la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, 

l'appaltatore  dovrà  sospendere  i  lavori  nel  luogo  del    ritrovamento,  dandone  immediatamente 

comunicazione alla Direzione Lavori ed adottando ogni disposizione necessaria per garantire l’integrità 

degli oggetti e la loro custodia e conservazione.  

2. Il  lavoro  potrà  essere  ripreso  solo  in  seguito  ad  ordine  scritto  del  Direttore  dei  Lavori,  nel  quale  sia 

riportata l'autorizzazione della competente Autorità, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele 

che verranno imposte.  

3. A  tal  fine  l’appaltatore  assume  l’obbligo  di  attenersi  alle  eventuali  prescrizioni  della  Soprintendenza 

Archeologica della Provincia di Napoli e Caserta ed in particolare dovrà essere eseguita a totale carico 

dell’appaltatore l’eventuale ricognizione preliminare richiesta dalla suddetta Soprintendenza mentre gli 

eventuali  saggi  di  scavo  archeologico  e/o  carotaggi  del  tipo  indisturbato  a  rotazione  continua  senza 

utilizzo  di  acqua  in  pressione.  e  l’assistenza  delle  ditte  di  fiducia  della  Soprintendenza  saranno 

rimborsati.  

4. Salvo  i  diritti  che  spettano  allo  Stato,  gli  oggetti  rinvenuti  restano  di  proprietà  assoluta  della 

Committenza senza alcun diritto dell'Impresa a premi, partecipazioni o compensi di sorta. 

5. I  resti  umani  che  potranno  essere  trovati  negli  scavi  saranno  con  ogni  cura  lasciati  al  loro  posto  e 

sorvegliati; del rinvenimento  l'appaltatore è tenuta a fare denuncia alle competenti Autorità e a dare 

comunicazione al Direttore dei Lavori; dopo che saranno stati espletati gli accertamenti del caso e dopo 

che si saranno avuti i nulla‐osta in proposito, si provvederà alla raccolta dei detti resti umani ed al loro 

trasporto al cimitero. 

 

Art. 61 – Brevetti di invenzione 

1. Sia che la Committenza prescriva l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia 

che  l'Appaltatore  vi  ricorra  di  propria  iniziativa  (viene  sempre  inteso  con  il  consenso  della Direzione 

Lavori),  l'impresa  stessa  deve  dimostrare  di  aver  pagato  i  dovuti  diritti  e  di  aver  adempiuto  a  tutti  i 

relativi obblighi di  legge,  non dovendo per  tale  impiego,  la Committenza  sottostare ad alcuna  spesa, 

imposizione o richiesta. 

Art. 62 – Custodia del cantiere 

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali 

in esso esistenti, anche se di proprietà della Committenza e ciò anche durante periodi di sospensione 

dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Committenza. 

2. Ai  sensi  dell’articolo  22  della  legge  13  settembre  1982,  n.  646,  la  custodia  continuativa  deve  essere 

affidata  a  personale  provvisto  di  qualifica  di  guardia  particolare  giurata;  la  violazione  della  presente 

prescrizione comporta  la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 

516,00. 
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Art. 63 – Cartello di cantiere 

1. L’appaltatore deve predisporre  ed  esporre  in  sito  numero 2  esemplari  del  cartello  indicatore,  con  le 

dimensioni  di  almeno  cm. 100 di  base  e 200 di  altezza,  recanti  le descrizioni  di  cui  alla Circolare del 

Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

 

Art. 64 – Spese contrattuali, imposte e tasse 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 

lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 

carrabili,  permessi  di  scarico,  canoni  di  conferimento  a  discarica  ecc.)  direttamente  o 

indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione 

del contratto. 

2. Sono altresì  a carico dell’appaltatore  tutte  le  spese di bollo per gli atti occorrenti per  la gestione del 

lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo. 

3. Qualora,  per  atti  aggiuntivi  o  risultanze  contabili  finali  determinanti  aggiornamenti  o  conguagli  delle 

somme  per  spese  contrattuali,  imposte  e  tasse  di  cui  ai  commi  1  e  2,  le  maggiori  somme  sono 

comunque a carico dell’appaltatore. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto  (I.V.A.);  l’I.V.A. è  regolata dalla  legge; 

tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 
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CAPO 13 – NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 65 – Tracciamenti 

1. Le  opere  dovranno  essere  individuate  sul  terreno  mediante  riferimenti  a  capisaldi  di  quota  e  di 

tracciamento da indicare sul terreno all’atto esecutivo. 

2. L’Impresa  è  tenuta  alla  realizzazione  ed  alla  custodia  di  questi  capisaldi,  e  di  ogni  altro  caposaldo  o 

riferimento che la Direzione Lavori indicherà in corso d’opera, curando in particolare che nessuna causa 

possa determinare uno spostamento od un’alterazione dei capisaldi stessi. 

3. La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, si riserva la precisa facoltà di imporre all’Appaltatore la 

penale di € 200,00 (duecento) ogni qualvolta verrà manomesso, per causa qualsiasi, uno dei capisaldi 

affidati  in custodia dell’Appaltatore.  In particolare si  fa obbligo all’Appaltatore, allorché ritenga che  il 

proseguimento dei  lavori possa  influire sull’esatta conservazione di uno dei capisaldi, di darne avviso 

con notevole anticipo alla Direzione Lavori, affinché questa possa prendere i provvedimenti necessari, 

ferma  restando  la  responsabilità  dell’Impresa,  fino  al  momento  in  cui  la  Direzione  Lavori  non  avrà 

esplicitamente  impartito  istruzioni circa  la  futura conservazione del caposaldo o ne avrà  indicato uno 

nuovo. 

4. Prima di procedere all’esecuzione di  ciascuna categoria di  lavori,  l’Appaltatore è  tenuta ad eseguire  i 

tracciamenti  definitivi,  sia  planimetrici  che  altimetrici,  che  dovranno  essere  condotti  secondo  le  più 

rigorose  norme  topografiche  e  dovranno  essere  materializzati  in  sito  con  riferimenti  chiaramente 

indicati e inequivocabili.  

5. In particolare, si fa espresso e preciso obbligo all’Appaltatore di provvedere, prima dell’inizio dei lavori, 

alla  esecuzione  di  una  livellazione  di  precisione  destinata  a  controllare  l’esattezza  delle  quote  di 

progetto ed a porre capisaldi in prossimità dell’opera da costruire. 

6. A  prova  dell’adempimento  di  tale  obbligo  verranno  messe  a  disposizione  della  Direzione  Lavori  le 

monografie dei capisaldi ed i libretti di campagna. 

7. La  Committenza  si  riserva  di  controllare,  sia  preventivamente  che  durante  l’esecuzione  dei  lavori,  le 

operazioni di tracciamento eseguite dall’Appaltatore; resta però espressamente stabilito che qualsiasi 

eventuale  verifica  da  parte  della  Committenza  e  dei  suoi  delegati  non  solleva  in  alcun  modo  la 

responsabilità dell’Impresa che sarà sempre a tutti gli effetti responsabile. 

8. L’Appaltatore  dovrà  porre  a  disposizione  della  Committenza  il  personale,  gli  strumenti  topografici  e 

metrici di precisione adeguati alle operazioni da eseguire, i mezzi di trasporto ed ogni altro mezzo di cui 

intende  avvalersi  per  eseguire  qualsiasi  verifica  che  ritenga  opportuna.  Inoltre,  dovrà  curare  che,  al 

momento di tali controlli e verifiche, venga sospeso il lavoro nei cantieri o tronchi ove risulti necessario. 

9. Tutti gli oneri anzidetti saranno a totale carico dell’Impresa la quale non potrà per essi pretendere alcun 

compenso o indennizzo speciale. 

 

Art. 66 – Condizioni generali di accettazione – Prove di controllo 

1. I materiali da impiegare per i lavori di cui all’appalto avranno la provenienza che l’Appaltatore riterrà di 

sua  convenienza,  purché  siano  rispettati  i  disciplinari  di  fornitura e  le  leggi  ed  i  regolamenti  ufficiali 

vigenti  in  materia  e  quelli  richiamati  nel  successivo  art.  72;  in  mancanza  di  particolari  prescrizioni 

dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio. 

2. In  ogni  caso  i materiali,  prima  della  posa  in  opera,  dovranno  essere  riconosciuti  idonei  ed  accettati 

dalla Direzione Lavori. 

Quando  la  Direzione  Lavori  abbia  rifiutata  una  qualsiasi  provvista  come  non  atta  all’impiego, 

l’Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati 

dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stesso Appaltatore. 
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3. Malgrado  l’accettazione dei materiali  da parte della Direzione  Lavori,  l’Appaltatore  resta  totalmente 

responsabile circa la costanza delle caratteristiche accettate per tutto il materiale impiegato nel corso 

dei lavori nonché della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

4. L’Impresa sarà obbligata a prestarsi  in ogni  tempo alle prove dei materiali  impiegati o da  impiegare, 

sottostando a tutte  le spese per  il prelievo,  la  formazione e  l’invio dei campioni a  laboratori ufficiali, 

nonché per le corrispondenti prove ed esami. Dette spese restano a carico dell’Appaltatore in quanto 

comprese negli obblighi contrattuali e compensate con la corresponsione dei prezzi di elenco. 

5. I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei 

locali  indicati  dalla  Direzione  Lavori,  previa  apposizione  di  sigilli  e  firme  del  Direttore  Lavori  e 

dell’Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione. 

6. Le  diverse  prove  ed  esami  sui  campioni  verranno  effettuate  presso  i  laboratori  ufficiali  specificati 

dall’art.  20  della  legge  5.11.1971  n.1086;  la  Direzione  Lavori  potrà,  a  suo  giudizio,  autorizzare 

l’esecuzione delle prove presso altri laboratori di sua fiducia. 

 

Art. 67 – Caratteristiche dei materiali 

1. I materiali dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di  legge e del presente capitolato 

Speciale – Sezione Tecnica; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati. Nella 

presente  parte  vengono  descritte  accuratamente  le  caratteristiche  e  le  qualità  dei  materiali  da 

impiegare,  in  relazione al  progetto da  attuare,  che  sono da  ritenere  vincolanti  a meno di  particolari 

indicazioni o prescrizioni contenute nella descrizione particolareggiata dell’Elenco Prezzi Unitario o nei 

disciplinari  allegato  al  progetto.  La  direzione  lavori  avrà  facoltà  di  rifiutare  in  qualunque  tempo  i 

materiali che fossero deperiti dopo l’introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero 

conformi  alle  condizioni  del  contratto.  Nel  caso  ciò  si  verificasse,  l’appaltatore  dovrà  rimuoverli  dal 

cantiere e sostituirli con altri conformi, a sue spese. 

2. Ove l’appaltatore non effettui la rimozione nel tempo prescritto dalla Direzione Lavori, la Committenza 

potrà  provvedervi  direttamente  a  spese  dell’appaltatore,  a  carico  del  quale  resterà  anche  qualsiasi 

ulteriore spesa o danno derivante dalla rimozione eseguita d’ufficio. 

3. Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza alle prescrizioni di Capitolato potrà risultare da attestato 

di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

4. Per le costruzioni in calcestruzzo, in acciaio, composte acciaio‐calcestruzzo, legno e muratura, sia per le 

caratteristiche  dei  materiali  che  per  i  criteri  di  accettazione  e  verifica,  l’Appaltatore  dovrà  fare 

riferimento  al  D.  Min.  Infrastrutture  14  Gennaio  2008  “  NUOVE  NORME  TECNICHE  PER  LE 

COSTRUZIONI”  e  relativa  circolare  di  applicazione,  in  particolare  per  il  cemento  armato  sono  da 

intendersi  richiamate,  nel  presente  documento,  anche  le  Linee  Guida  per  la  messa  in  opera  del 

calcestruzzo  strutturale  emesse  dal  Servizio  Tecnico  Centrale  Del  Consiglio  Superiore  dei  Lavori 

Pubblici. 

5. Tutti  i  materiali  utilizzati  nella  realizzazione  dei  lavori  in  appalto,  dovranno  essere  conformi  alla 

direttiva europea 89/106/CEE, recepita in Italia con il DPR 246/93 relativa ai prodotti da costruzione. 

6. Sono da intendersi anche richiamate come norme obbligatorie, alle quali l’appaltatore dovrà attenersi, 

tutte  le  norme  tecniche  richiamate  dal  D.  Min.  Infrastrutture  14  Gennaio  2008  “  NUOVE  NORME 

TECNICHE PER LE COSTRUZIONI” e relativa circolare di applicazione.  

7. Per le costruzioni in calcestruzzo, in acciaio, composte acciaio‐calcestruzzo, legno e muratura, sia per le 

caratteristiche  dei materiali  che  per  i  criteri  di  accettazione  e  verifica,  si  farà  riferimento  al  D. Min. 

Infrastrutture 14 Gennaio 2008 “ NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI” e relativa circolare 

di  applicazione,  in  particolare  per  il  cemento  armato  sono  da  intendersi  richiamate,  nel  presente 
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documento, anche le Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale emesse dal Servizio 

Tecnico Centrale Del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

8. Per i sistemi costruttivi di protezione al fuoco previsti dall’appalto, l’appaltatore dovrà fare riferimento 

al Decreto 16 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di 

opere da costruzione” (GU n. 74 del 29‐3‐2007‐ Suppl. Ordinario n. 87). 

9. In  particolare,  è  a  carico  dell’Appaltatore  l’onere  di  produrre  certifica  relativa  alla  prestazione  di 

resistenza al fuoco del sistema costruttivo utilizzato per la protezione al fuoco delle strutture redatta e 

sottoscritta da Tecnico Abilitato in conformità al decreto del Ministro dell'Interno 4 maggio 1998. 

Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementiti, pozzolane, gessi e sabbie 

a) Acqua 

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi 

e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per 

il conglomerato risultante. Tale acqua dovrà essere conforme alla norma UNI EN 108:2003. Avrà un 

pH compreso fra 6 ed 8. 

b) Calci 

Le  calci  aeree  ed  idrauliche,  dovranno  rispondere  ai  requisiti  di  accettazione  di  cui  al  R.D.  16 

novembre 1939, n. 2230; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute 

nella  L.26 maggio  1965,  n.  595,  nonché  ai  requisiti  di  accettazione  contenuti  nel D.M.  31  agosto 

1972. 

c) Cementi e agglomerati cementizi 

I  cementi dovranno rispondere ai  limiti di accettazione contenuti nella L. 26 maggio 1965, n. 595 

(vedi anche D.M. 14 gennaio 1966) e nel D.M. 3 giugno 1968 e successive modifiche. 

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella L. 26 maggio 

1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972. 

A norma di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1999, n. 314, i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della 

L.26  maggio  1965,  n.  595  (e  cioè  cementi  normali  e  ad  alta  resistenza  Portland,  pozzolanico  e 

d'altoforno),  se  utilizzati  per  confezionare  il  conglomerato  cementizio  normale,  armato  e 

precompresso, devono essere certificati presso i  laboratori di cui all'art. 6 della L.26 maggio 1965, 

n. 595 e all'art. 20 della L.5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di 

controllo  e  di  certificazione  potrà  essere  svolta  nei  luoghi  di  produzione  da  analoghi  laboratori 

esteri di analisi. 

I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati 

dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 

d) Pozzolane 

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o 

da parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 

16 novembre 1939, n. 2230. 

e) Gesso 

Il  gesso dovrà essere di  recente cottura, perfettamente asciutto, di  fine macinazione  in modo da 

non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee 

e senza parti alterate per estinzione spontanea.  Il gesso dovrà essere conservato in  locali coperti, 

ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. 

Per l'accettazione valgono i criteri dei materiali in genere. 

f) Sabbie 

La  sabbia  da  impiegare  nelle malte  e  nei  calcestruzzi,  sia  essa  viva,  naturale  od  artificiale,  dovrà 

essere  assolutamente  scevra  da materie  terrose  od  organiche,  essere  preferibilmente  di  qualità 
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silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà 

provenire da rocce aventi alta  resistenza alla compressione. Ove necessario,  la sabbia sarà  lavata 

con  acqua  dolce  per  l'eliminazione  delle  eventuali materie  nocive;  alla  prova  di  decantazione  in 

acqua,  comunque,  la  perdita  in  peso  non  dovrà  superare  il  2%.  Per  il  controllo  granulometrico, 

l'Appaltatore dovrà apprestare e porre a disposizione della Direzione Lavori gli stacci. 

g) Sabbia per murature in genere ‐ Sabbia per intonacature ed altri lavori 

Per  gli  intonaci,  le  stuccature,  le  murature  di  paramento  od  in  pietra  da  taglio,  la  sabbia  sarà 

costituita da grani passanti allo staccio 0,5. 

h) Sabbia per conglomerati cementizi 

Dovrà corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968 All.1 e dal D.M. 14 gennaio 2008, 

capitolo 11. La granulometria dovrà essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla destinazione 

del getto ed alle condizioni di posa in opera. È assolutamente vietato l'uso di sabbia marina. 

 

Materiali inerti per conglomerati cementiti e malte 

a) Aggregati 

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di  frantumazione, devono essere costituiti da 

elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche,  limose ed argillose, di getto, ecc.,  in 

proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. 

La  ghiaia  o  il  pietrisco  devono  avere  dimensioni  massime  commisurate  alle  caratteristiche 

geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. 

La  sabbia  per  malte  dovrà  essere  priva  di  sostanze  organiche,  terrose  o  argillose,  ed  avere 

dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature 

di paramento o in pietra da taglio. 

b) Additivi 

Gli  additivi  per  impasti  cementizi  si  intendono  classificati  come  segue:  fluidificanti;  aeranti; 

ritardanti; acceleranti; fluidificanti‐aeranti; fluidificanti‐ritardanti; fluidificanti‐acceleranti; antigelo‐

superfluidificanti.  Per  le  modalità  di  controllo  ed  accettazione  il  Direttore  dei  lavori  potrà  far 

eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norme secondo i criteri per i materiali 

in genere. 

c) Conglomerati cementizi 

I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni 

di cui al D.M. 14 gennaio 2008 capitolo 11. 

 

Elementi di laterizio e calcestruzzo 

Gli  elementi  resistenti  artificiali  da  impiegare nelle murature  (elementi  in  laterizio  ed  in  calcestruzzo) 

possono  essere  costituiti  da  laterizio  normale,  laterizio  alleggerito  in  pasta,  calcestruzzo  normale, 

calcestruzzo alleggerito. 

Quando  impiegati  nella  costruzione  di  murature  portanti,  essi  devono  rispondere  alle  prescrizioni 

contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103. 

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, assieme 

a quelle della norma UNI EN 771‐1:2005. 

Gli  elementi  resistenti  di  laterizio  e  di  calcestruzzo  possono  contenere  forature  rispondenti  alle 

prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987, n. 103. 

La  resistenza  meccanica  degli  elementi  deve  essere  dimostrata  attraverso  certificazioni  contenenti  i 

risultati  delle  prove  condotte  da  laboratori  ufficiali  negli  stabilimenti  di  produzione,  con  le  modalità 

previste nel D.M. di cui sopra. 
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È facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se 

gli elementi da mettere in opera avranno le caratteristiche dichiarate dal produttore. 

 

Armature per calcestruzzo 

Gli  acciai  per  l'armatura  del  calcestruzzo  normale  devono  rispondere  alle  prescrizioni  contenute  nel 

vigente D.M. 14 gennaio 2008 capitolo 11. 

È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. 

 

Materiali metallici 

I materiali metallici  da  impiegare  nei  lavori  dovranno  essere  esenti  da  scorie,  soffiature,  brecciature, 

paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o  latente di  fusione,  laminazione,  trafilatura,  fucinatura e 

simili. 

Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurità o da sostanze anormali. 

La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l’ottima riuscita del processo metallurgico 

di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o 

a mano, che possa menomare la sicurezza dell’impiego. 

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato D.M. 9 gennaio 1996, allegati n. 1, 3 e 4 

alle norme UNI vigenti, e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 

a) Ferro 

Il  ferro  comune  dovrà  essere  di  prima  qualità,  eminentemente  duttile  e  tenace  e  di marcatissima 

struttura  fibrosa.  Esso  dovrà  essere malleabile,  liscio  alla  superficie  esterna,  privo  di  screpolature, 

senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità. 

b) Acciai 

Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto 

indicato  nel  D.M.  14  gennaio  2008  relativo  alle  “Norme  tecniche  per  il  calcolo,  l’esecuzione  e  il 

collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”. 

c) Acciaio trafilato o laminato 

Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di 

difetti,  di  screpolature,  di  bruciature  e  di  altre  soluzioni  di  continuità.  In  particolare,  per  la  prima 

varietà  sono  richieste perfette malleabilità e  lavorabilità  a  freddo e a  caldo,  senza  che ne derivino 

screpolature  o  alterazioni;  esso  dovrà  essere  altresì  saldabile  e  non  suscettibile  di  prendere  la 

tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente graduale. 

d) Acciaio fuso in getti 

L'acciaio  in  getti  per  cuscinetti,  cerniere,  rulli  e  per  qualsiasi  altro  lavoro,  dovrà  essere  di  prima 

qualità, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto. 

e) Ghisa 

La ghisa grigia per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, alla 

norma UNI EN 1561:1998. 

La ghisa malleabile per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità prescrizioni e prove, 

alla norma UNI 1562:2007. 

La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace,  leggermente malleabile, 

facilmente  lavorabile  con  la  lima  e  con  lo  scalpello;  di  fattura  grigia  finemente  granosa  e 

perfettamente  omogenea,  esente  da  screpolature,  vene,  bolle,  sbavature,  asperità  ed  altri  difetti 

capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. 
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È assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. I chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigia o 

ghisa  sferoidale  secondo norma UNI  ISO 1563:2004,  realizzati  secondo norme UNI  EN 124:1995 di 

classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema: 

  Luogo di utilizzo  Classe  Portata 

  Per carichi elevati in aree speciali  E 600  t 60 

  Per strade a circolazione normale  D 400  t 40 

  Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti  C 250  t 25 

  Per marciapiedi e parcheggi autovetture  B 125  t 12,5 

 

f) Piombo 

Il  piombo dovrà  avere  caratteristiche  rispondenti,  per  qualità,  prescrizioni  e  prove  alle  norme UNI 

3165:1998 – Piombo – Qualità, prescrizioni; 

g) Rame 

Il  rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove alle norme UNI EN 

1978:2000.  

h) Zincatura 

Per  la  zincatura  di  profilati  di  acciaio,  lamiere  di  acciaio,  tubi,  oggetti  in  ghisa,  ghisa malleabile  e 

acciaio  fuso,  dovranno  essere  rispettate  le  prescrizioni  delle  norme  UNI  10244‐1‐2:2003:  Fili  di 

acciaio zincati a caldo per usi generici. Caratteristiche del rivestimento protettivo. 

i) Metalli vari 

Lo stagno, l’alluminio e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono 

essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e 

scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata. 

 

Prodotti a base di legno 

S’intendono  per  prodotti  a  base  di  legno  quelli  derivati  dalla  semplice  lavorazione  e/o  dalla 

trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc. 

I  prodotti  di  seguito  descritti  vengono  considerati  al  momento  della  loro  fornitura  ed 

indipendentemente dalla destinazione d'uso.  

Il  Direttore  dei  lavori,  ai  fini  della  loro  accettazione,  può  procedere  a  controlli  (anche  parziali)  su 

campioni  della  fornitura,  oppure  richiedere un attestato di  conformità della  stessa  alle prescrizioni  di 

seguito indicate. 

Per  le  prescrizioni  complementari  da  considerare  in  relazione  alla  destinazione  d'uso  (strutture, 

pavimentazioni,  coperture,  ecc.)  si  rinvia  agli  appositi  articoli  del  presente  Disciplinare  ed  alle 

prescrizioni del progetto. 

Prodotti per pavimentazione 

Si  definiscono  prodotti  per  pavimentazione  quelli  utilizzati  per  realizzare  lo  strato  di  rivestimento 

dell'intero sistema di pavimentazione. 

Per  la  realizzazione  del  sistema  di  pavimentazione  si  rinvia  all'articolo  sull’esecuzione  delle 

pavimentazioni. 

I prodotti di seguito descritti sono considerati al momento della fornitura;  il Direttore dei  lavori, ai fini 

della  loro  accettazione,  può  procedere  a  controlli  (anche  parziali)  su  campioni  della  fornitura  oppure 

richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

Prodotti 



Capitolato Speciale d’Appalto    PARTE SECONDA – Prescrizioni tecniche 

Pag. 49 a 92 
   

Le  piastrelle  di  ceramica  per  pavimentazioni  dovranno  essere  del  materiale  indicato  nel  progetto, 

tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali  (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere 

associate alla  classificazione  secondo  la norma UNI EN 14411:2007 e basate  sul metodo di  formatura 

UNI EN 10545‐2:2000 e sull'assorbimento d'acqua UNI EN 10545‐3:2000. 

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai 

fini della  loro accettazione, può procedere a  controlli  (anche parziali)  su  campioni della  fornitura oppure 

richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. 

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti. 

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, 

resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso. 

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi 

e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). 

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. 

Oltre a quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono i prodotti 

forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

 compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 

 durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con un decadimento 

delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità; 

 durabilità  alle  azioni  chimico‐fisiche  dovute  ad  agenti  aggressivi  presenti  nell'atmosfera  o 

nell'ambiente di destinazione; 

 caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso. 

Il  soddisfacimento delle prescrizioni predette  si  intende comprovato quando  il prodotto  risponde ad una 

norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati 

dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori. 

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti e 

di drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.  

Si distinguono in: 

 tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama); 

 nontessuti:  feltri  costituiti  da  fibre  o  filamenti  distribuiti  in  maniera  casuale,  legati  tra  loro  con 

trattamento meccanico (agugliatura), chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno 

nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo. 

Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si  intendono forniti 

rispondenti alle seguenti caratteristiche secondo i modelli di controllo riportati nelle norme: 

UNI 8279/1, UNI 1816 e UNI 8986:1987. 

Il  soddisfacimento delle prescrizioni predette  si  intende comprovato quando  il prodotto  risponde ad una 

norma UNI e/o  è  in  possesso  di  attestato  di  conformità;  in  loro mancanza  valgono  i  valori  dichiarati  dal 

produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori. 

Dovrà  inoltre  essere  sempre  specificata  la  natura  del  polimero  costituente  (poliestere,  polipropilene, 

poliammide, ecc.). 

Per i nontessuti dovrà essere precisato: 

 se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco; 

 se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico; 

 il peso unitario. 

Colori e vernici 

I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità. In particolare: 
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a) Acquaragia (essenza di trementina): Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e 

volatilissima. La sua densità a 15 °C sarà di 0,87. 

b) Biacca La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo): deve essere pura, senza miscele di sorta e 

priva di qualsiasi traccia di solfato di bario. 

c) Bianco di zinco: ll bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costitui‐ta da ossido di 

zinco e non dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell'1% di altre 

impurità; l'umidità non deve superare il 3%. 

d) Minio: Sia il piombo (sesquiossido di piombo) che l'alluminio (ossido di alluminio) dovrà essere 

costituito da polvere finissima e non contenere colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di 

sostanze estranee (solfato di bario, etc.). 

e) Latte di calce: ll latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per 

immersione. Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la 

tinta giallastra. 

f) Colori all'acqua, a colla o ad olio: Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, 

saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno essere perfettamente 

incorporate nell'acqua, nelle colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in 

qualunque tonalità esistente. 

g) Vernici: Le vernici che s’impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e 

gomme pure e di qualità scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie 

brillante. È escluso l'impiego di gomme prodotte da distillazione.Le vernici speciali eventualmente 

prescritte dalla Direzione Lavori dovranno essere fornite nei loro recipienti originali chiusi. 
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CAPO 14 – MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 

Art. 68 – Scavi in genere 

1. Gli  scavi  in  genere  per  qualsiasi  lavoro,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  dovranno  essere  eseguiti 

secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988, nonché 

secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori. 

2. Nell'esecuzione  degli  scavi  in  genere,  l'Appaltatore  dovrà  procedere  in  modo  da  impedire 

scoscendimenti  e  franamenti,  restando,  oltreché  totalmente  responsabile  di  eventuali  danni  alle 

persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere, a suo carico e spese alla rimozione delle materie 

franate. 

3. L'Appaltatore  dovrà,  inoltre,  provvedere  a  sue  spese  affinché  le  acque  scorrenti  alla  superficie  del 

terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 

4. Le  materie  provenienti  dagli  scavi,  ove  non  siano  utilizzabili  o  non  ritenute  adatte  (a  giudizio 

insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della 

sede  del  cantiere,  alle  pubbliche  discariche  ovvero  su  aree  che  l'Appaltatore  dovrà  provvedere  a 

rendere disponibili a sua cura e spese. 

5. Qualora  le materie provenienti dagli  scavi debbano essere  successivamente utilizzate, esse dovranno 

essere depositate in luogo e modalità opportune, previo assenso della Direzione dei lavori, per essere 

poi  riprese a  tempo opportuno.  In ogni  caso  le materie depositate non dovranno essere di danno ai 

lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. 

6. La  Direzione  dei  lavori  potrà  fare  asportare,  a  spese  dell'Appaltatore,  le  materie  depositate  in 

contravvenzione alle precedenti disposizioni. 

7. Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applicano le norme di legge vigenti in materia. 

 

Art. 69 – Scavi di sbancamento 

1. Per  scavi  di  sbancamento  o  sterri  andanti  s'intendono  quelli  occorrenti  per  lo  spianamento  o 

sistemazione  del  terreno  su  cui  dovranno  sorgere  le  costruzioni,  per  tagli  di  terrapieni,  per  la 

formazione  di  cortili,  giardini,  scantinati,  piani  di  appoggio  per  platee  di  fondazione,  vespai,  rampe 

incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie. 

 

Art. 70 – Scavi di fondazione o in trincea 

1. Per scavi di  fondazione  in genere si  intendono quelli  incassati ed a sezione ristretta necessari per dar 

luogo ai muri o ai pilastri di fondazione propriamente detti.  In ogni caso saranno considerati come gli 

scavi di fondazione quelli per dar luogo a fogne, condutture, fossi e cunette. 

2. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla 

profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. 

3. Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e la Committenza si 

riserva piena  facoltà di  variarle nella misura  che  reputerà più  conveniente,  senza  che  ciò possa dare 

all'Appaltatore motivo alcuno di  fare eccezioni o domande di  speciali  compensi, avendo egli  soltanto 

diritto  al  pagamento  del  lavoro  eseguito,  coi  prezzi  contrattuali  stabiliti  per  le  varie  profondità  da 

raggiungere.  È  vietato  all'Appaltatore,  sotto pena di  demolire  il  già  fatto,  di  por mano alle murature 

prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. 

4. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra 

falde  inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei  lavori, essere disposti a gradini ed anche con 

determinate contropendenze. 
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5. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e 

costipato,  a  cura  e  spese  dell'Appaltatore,  con  le  stesse  materie  scavate,  sino  al  piano  del  terreno 

naturale primitivo. 

6. Gli  scavi per  fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e  sbadacchiati  con 

robuste  armature,  in  modo  da  proteggere  contro  ogni  pericolo  gli  operai,  ed  impedire  ogni 

smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. 

7. L'Appaltatore  è  responsabile  dei  danni  ai  lavori,  alle  persone,  alle  proprietà  pubbliche  e  private  che 

potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellature o sbadacchiature, alle quali egli 

deve  provvedere  di  propria  iniziativa,  adottando  anche  tutte  le  altre  precauzioni  riconosciute 

necessarie,  senza  rifiutarsi  per  nessun  pretesto  di  ottemperare  alle  prescrizioni  che  al  riguardo  gli 

venissero impartite dalla Direzione dei lavori. 

8. Col  procedere  delle  murature  l'Appaltatore  potrà  recuperare  i  legnami  costituenti  le  armature, 

sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in 

proprietà della Committenza;  i  legnami però,  che a giudizio della Direzione dei  lavori,  non potessero 

essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.  

 

Art. 71 – Rilevati e rinterri 

1. Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti 

degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino  alle quote prescritte dalla Direzione dei 

lavori,  si  impiegheranno  in  genere,  e,  salvo  quanto  segue,  fino  al  loro  totale  esaurimento,  tutte  le 

materie provenienti dagli  scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere,  in quanto disponibili ed 

adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati. 

2. Quando venissero  a mancare,  in  tutto o  in parte,  i materiali  di  cui  sopra,  si  preleveranno  le materie 

occorrenti  ovunque  l'Appaltatore  crederà  di  sua  convenienza,  purché  i  materiali  siano  riconosciuti 

idonei dalla Direzione dei lavori. 

3. Per  rilevati  e  rinterri  da  addossarsi  alle  murature,  si  dovranno  sempre  impiegare  materie  sciolte  o 

ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle che 

con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. 

4. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni diligenza perché 

la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo, contemporaneamente, 

le  materie  bene  sminuzzate  con  la  maggiore  regolarità  e  precauzione,  in  modo  da  caricare 

uniformemente  le murature  su  tutti  i  lati  e  da  evitare  le  sfiancature  che  potrebbero  derivare  da  un 

carico male distribuito. 

5. Le  materie  trasportate  in  rilevato  o  rinterro  con  vagoni,  automezzi  o  carretti  non  potranno  essere 

scaricate  direttamente  contro  le murature, ma  dovranno  depositarsi  in  vicinanza  dell'opera,  per  poi 

essere riprese al momento della formazione dei suddetti rinterri. 

6. Per  tali movimenti di materie dovrà  sempre provvedersi  alla pilonatura delle materie  stesse, da  farsi 

secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori. 

7. È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 

8. Tutte  le  riparazioni  o  ricostruzioni  che  si  rendessero  necessarie  per  la  mancata  od  imperfetta 

osservanza  delle  prescrizioni  del  presente  articolo,  saranno  a  completo  carico  dell'Appaltatore.  È 

obbligo dell'Appaltatore (escluso qualsiasi compenso) dare ai rilevati, durante la loro costruzione quelle 

maggiori  dimensioni  richieste  dall'assestamento  delle  terre,  affinché  all'epoca  del  collaudo  i  rilevati 

eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 
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9. L'Appaltatore dovrà  consegnare  i  rilevati  con  scarpate  regolari  e  spianate,  con  i  cigli  bene  allineati  e 

profilati  e  compiendo  a  sue  spese,  durante  l'esecuzione  dei  lavori  e  fino  al  collaudo,  gli  occorrenti 

ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. 

10. La  superficie  del  terreno  sulla  quale  dovranno  elevarsi  i  terrapieni,  sarà  previamente  scorticata,  ove 

occorra e, se inclinata, sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte. 

 

Art. 72 – Paratie di pali 

1. La  paratia  od  il  diaframma  costituiscono  una  struttura  di  fondazione  infissa  o  costruita  in  opera  a 

partire dalla superficie del terreno con lo scopo di realizzare sostegno di scavi. 

2. Dette  paratie  saranno  di  norma  realizzate  mediante  pali  di  calcestruzzo  armato  eseguiti  in  opera 

accostati fra loro e collegati in sommità da un cordolo di calcestruzzo armato. 

3. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei pali, si rinvia a quanto fissato nel relativo articolo. 

4. Particolare cura dovrà essere posta nell'accostamento dei pali fra loro e nel mantenere la verticalità dei 

pali stessi. 

 

Art. 73 –  Opere e strutture di muratura 

1. Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, 

delle piattebande e degli archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per: 

- ricevere  le chiavi ed  i  capichiavi delle volte; gli ancoraggi delle catene e delle  travi a doppio T;  le 

testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera 

durante la formazione delle murature; 

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini, 

scarico dell'acqua usata, immondizie, ecc.); 

- il passaggio delle condutture elettriche, delle linee telefoniche e di illuminazione; 

- le imposte delle volte e degli archi; 

- zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc. 

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite. 

2. La  costruzione  delle  murature  deve  iniziarsi  e  proseguire  uniformemente,  assicurando  il  perfetto 

collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse. 

3. I  mattoni,  prima  del  loro  impiego,  dovranno  essere  bagnati  fino  a  saturazione  per  immersione 

prolungata in appositi bagnaroli e mai in aspersione. 

4. Essi dovranno mettersi  in opera con  i giunti alternati ed  in corsi ben regolari e normali alla superficie 

esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso,  in modo che la 

malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure. 

5. La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di 8 mm né minore di 5 mm. 

6. I  giunti non verranno rabboccati durante  la costruzione, per dare maggiore presa all'intonaco od alla 

stuccatura col ferro. 

7. Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare 

che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. 

8. Le murature di  rivestimento  saranno  fatte  a  corsi  bene allineati  e dovranno essere opportunamente 

collegate con la parte interna. 

9. Se la muratura dovesse eseguirsi con parametro a vista (cortina) si dovrà avere cura di scegliere, per le 

facce esterne, i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con 

perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. 
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10. In questo genere di parametro,  i  giunti non dovranno avere  la  larghezza maggiore di 5 mm e, previa 

loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilati con malta idraulica o di cemento, diligentemente 

compressi e lisciati con apposito ferro, senza sbavatura. 

11. Le sordine, gli archi,  le piattabande e  le volte dovranno essere costruite  in modo che  i mattoni siano 

sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovrà mai 

eccedere 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso. 

12. All'innesto  con  muri  da  costruirsi  in  tempo  successivo,  dovranno  essere  lasciate  opportune 

ammorsature in relazione al materiale impiegato. 

13. I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di 

gelo, durante i quali la temperatura si mantiene, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi. 

14. Quando  il  gelo  si  verifichi  per  alcune ore della notte,  le opere  in muratura ordinaria possono essere 

eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati opportuni 

provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. 

15. Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati 

d'uso, sia col costruire  l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante  le debite sagome, secondo 

quanto verrà prescritto dalla Direzione dei lavori. 

16. La  Direzione  dei  lavori  stessa  potrà  ordinare  che  sulle  aperture  di  vani  e  di  porte  e  finestre  siano 

collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) con dimensioni che saranno fissate in relazione alla 

luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico. 

17. Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra, sarà eseguito un opportuno 

strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità. 

 

Art. 74 –  Murature in pietrame a secco 

1. Le murature  in pietrame a secco dovranno essere realizzate con pietre  lavorate,  in modo in modo da 

avere forma il più possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda; le pietre 

saranno collocate in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i paramenti 

quelle  di  maggiori  dimensioni,  non  inferiori  a  20  cm  di  lato,  e  le  più  adatte  per  il  miglior 

combaciamento,  onde  supplire  così,  con  l'accuratezza  della  costruzione,  alla  mancanza  di  malta.  Si 

eviterà sempre la ricorrenza delle connessure verticali. 

2. Nell'interno  della muratura  si  farà  uso  delle  scaglie  soltanto  per  appianare  i  corsi  e  per  riempire  gli 

interstizi tra pietra e pietra. 

3. La muratura  in pietrame a  secco per muri di  sostegno  in  controriva o  comunque  isolati  sarà  sempre 

coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non inferiore a 30 cm; a richiesta della Direzione 

dei lavori dovranno essere eseguiti anche regolari fori di drenaggio, regolarmente disposti, anche su più 

ordini, per lo scolo delle acque. 

 

Art. 75 –  Riempimenti in pietrame a secco 

1. Per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili 

2. I riempimenti in pietrame a secco dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano 

su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. 

3. Per drenaggi e fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e, possibilmente, a forma 

di  lastroni  quando  sono  impiegate  nella  copertura  dei  sottostanti  pozzetti  o  cunicoli;  negli  strati 

inferiori,  infine,  si  dovrà disporre di  pietrame di maggiore dimensione,  impiegando nell'ultimo  strato 

superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco, per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e 

scendere  otturando  così  gli  interstizi  tra  le  pietre.  Sull'ultimo  strato  di  pietrisco  si  dovranno  pigiare 
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convenientemente  le  terre  con  le  quali  dovrà  completarsi  il  riempimento  dei  cavi  aperti  per  la 

costruzione di fognature e drenaggi. 

 

Art. 76 –  Opere e strutture di calcestruzzo 

1. Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con quanto previsto nel 

D.M. 14 gennaio 2008 capitolo 11. 

2. La  distribuzione  granulometrica  degli  inerti,  il  tipo  di  cemento  e  la  consistenza  dell'impasto  devono 

essere  adeguati  alla  particolare  destinazione  del  getto  ed  al  procedimento  di  posa  in  opera  del 

conglomerato. 

3. Il  quantitativo  d'acqua  deve  essere  il  minimo  necessario  a  consentire  una  buona  lavorabilità  del 

conglomerato, tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. 

4. Partendo dagli elementi già fissati, il rapporto acqua‐cemento e, quindi, il dosaggio del cemento, dovrà 

essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 

5. L'impiego  degli  additivi  dovrà  essere  subordinato  all'accertamento  dell'assenza  di  ogni  pericolo  di 

aggressività. 

6. L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte 

a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 

7. Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206‐1:2006. 

 

Art. 77 –  Controlli sul conglomerato cementizio 

1. Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 capitolo 11. 

2. Il conglomerato viene  individuato tramite  la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto 

specificato nel suddetto D.M. 14 gennaio 2008 capitolo 11. 

3. La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. 

4. Il  controllo  di  qualità  del  conglomerato  si  articola  nelle  seguenti  fasi:  studio  preliminare  di 

qualificazione,  controllo  di  accettazione  e  prove  complementari  (vedere  paragrafi  11.2.5;  11.2.5.1; 

11.2.5.2; 11.2.5.3; 11.2.6; 11.2.7 del suddetto D.M. 14 gennaio 2008). 

5. I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in 

opera dei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 11.2.4 del D.M. 14 gennaio 2008. 

 

Art. 78 –  Norme di esecuzione per il cemento armato normale 

1. Nell'esecuzione  delle  opere  di  cemento  armato  normale,  l'appaltatore  dovrà  attenersi  alle  norme 

contenute nella L. 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008.  

2. gli  impasti  devono  essere  preparati  e  trasportati  in  modo  da  escludere  pericoli  di  segregazione  dei 

componenti  o  di  prematuro  inizio  della  presa  al  momento  del  getto.  Il  getto  deve  essere 

convenientemente  compatto;  la  superficie  dei  getti  deve  essere  mantenuta  umida  per  almeno  tre 

giorni. Non si deve mettere  in opera  il conglomerato a temperature minori di 0° C, salvo  il  ricorso ad 

opportune cautele. 

3. le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle 

regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui 

sopra possono effettuarsi mediante: 

- saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature; 

- manicotto filettato; 

- sovrapposizione  calcolata  in  modo  da  assicurare  l'ancoraggio  di  ciascuna  barra;  in  ogni  caso,  la 

lunghezza  della  sovrapposizione  in  retto  deve  essere  non  minore  di  20  volte  il  diametro  e  la 

prosecuzione  di  ciascuna  barra  deve  essere  deviata  verso  la  zona  compressa.  La  distanza mutua 
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(interferro) nella sovrapposizione non deve superare di 6 volte il diametro. 

4. Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non inferiore a 4 

volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al capitolo 4 del D.M. 14 gennaio 

2008. Le piegature di barre di acciaio incrudito a freddo  non possono essere effettuate a caldo. 

5. La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 

cm nel  caso di  solette,  setti e pareti e di almeno 2 cm nel  caso di  travi e pilastri. Tali misure devono 

essere aumentate e al massimo, portate rispettivamente, a 2 cm per le solette ed a 4 cm per le travi ed 

i  pilastri,  in  presenza  di  salsedine  marina  ed  altri  agenti  aggressivi.  Copriferri  maggiori  richiedono 

opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti). 

6. Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate, in ogni direzione, di almeno una volta il 

valore  del  diametro delle  barre medesime e,  in  ogni  caso,  a  non meno di  2  cm.  Si  potrà  derogare  a 

quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie 

ad almeno 4 cm. 

7. Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto. 

8. Il  disarmo  deve  avvenire  per  gradi  ed  in  modo  da  evitare  azioni  dinamiche.  Inoltre,  esso  non  deve 

avvenire  prima  che  la  resistenza  del  conglomerato  abbia  raggiunto  il  valore  necessario  in  relazione 

all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e 

costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori. 

 

Art. 79 –  Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso 

1. Nella  esecuzione  delle  opere  di  cemento  armato  precompresso  l'appaltatore  dovrà  attenersi  alle 

prescrizioni contenute nelle attuali norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008. In particolare: 

2. Il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori esterni, 

facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi. 

3. Le superfici esterne dei cavi post‐tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di 25 

mm  nei  casi  normali,  e  non  meno  di  35  mm  in  caso  di  strutture  site  all'esterno  o  in  ambiente 

aggressivo.  Il  ricoprimento delle armature pre‐tese non deve essere  inferiore a 15 mm o al diametro 

massimo dell'inerte impiegato, e non meno di 25 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente 

aggressivo. 

4. Nel  corso  dell'operazione  di  posa  si  deve  evitare,  con  particolare  cura,  di  danneggiare  l'acciaio  con 

intagli, pieghe, ecc. 

5. Si deve, altresì, prendere ogni precauzione per evitare che  i  fili  subiscano danni di  corrosione  sia nei 

depositi di approvvigionamento sia in opera, fino ad ultimazione della struttura. All'atto della messa in 

tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l'allungamento conseguito; i due 

lati  debbono  essere  confrontati  tenendo  presente  la  forma  del  diagramma  «sforzi/allungamenti»,  a 

scopo di controllo delle perdite per attrito. 

6. Per  le  operazioni  di  tiro,  ci  si  atterrà  a  quanto previsto  al  capitolo  11 del  succitato D.M.  14  gennaio 

2008. 

7. L'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta e le modalità delle iniezioni devono egualmente 

rispettare le suddette norme. 

 

Art. 80 –  Responsabilità per le opere di c.a. e c.a.p. 

1. Nell'esecuzione  delle  opere  in  cemento  armato  e  precompresso,  l'appaltatore  dovrà  attenersi 

strettamente a tutte le disposizioni contenute nella L. 5 novembre 1971, n. 1086. 

2. Nelle  zone  sismiche  valgono  le  norme  tecniche  emanate  in  forza  della  L.  2  febbraio  1974,  n.  64,  dal 

D.M. 16 gennaio 1996 e dal D.M. 14 gennaio 2008. 
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3. Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di 

stabilità, accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da 

un tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale e che l'appaltatore dovrà presentare alla Direzione 

dei lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e ai disegni facenti parte del 

progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della 

consegna dei lavori. 

4. L'esame e  la  verifica  da parte  della Direzione dei  lavori  dei  progetti  delle  varie  strutture  in  cemento 

armato,  non  esonera  in  alcun modo  l'Appaltatore  e  il  progettista  delle  strutture  dalle  responsabilità 

loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto. 

 

Art. 81 –  Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso 

1. La struttura prefabbricata è una struttura realizzata mediante  l'associazione, e/o  il completamento  in 

opera, di più elementi costruiti in stabilimento o a pié d'opera. 

2. La progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme 

contenute nel D.M. 3 dicembre 1987, nonché nella Circ. 16 marzo 1989, n. 31104, dal  D.M. 14 gennaio 

2008 e ogni altra disposizione in materia. 

3. I manufatti  prefabbricati  utilizzati  e montati  dall'Impresa  costruttrice,  dovranno  appartenere  ad  una 

delle due  categorie di  produzione previste dal  citato D.M. e  precisamente:  in  serie «dichiarata» o  in 

serie «controllata». 

4. Nella  fase  di  posa  in  opera  e  regolazione  degli  elementi  prefabbricati  si  devono  adottare  gli 

accorgimenti necessari per ridurre le sollecitazioni di natura dinamica conseguenti al movimento degli 

elementi e per evitare forti concentrazioni di sforzo. 

5. I dispositivi di regolazione devono consentire il rispetto delle tolleranze previste nel progetto, tenendo 

conto sia di quelle di produzione degli elementi prefabbricati, sia di quelle di esecuzione della unione. 

6. Gli  eventuali  dispositivi  di  vincolo  impiegati  durante  la  posa,  se  lasciati  definitivamente  in  sito,  non 

devono alterare il corretto funzionamento dell'unione realizzata e comunque generare concentrazioni 

di sforzo. 

7. Le «unioni» sono i collegamenti tra le parti strutturali atti alla trasmissione di sollecitazioni. 

8. I «giunti» sono gli spazi tra le parti strutturali che ne consentono mutui spostamenti senza trasmissione 

di sollecitazioni. 

9. Nelle unioni i materiali impiegati con funzione strutturale devono avere, di regola, durabilità, resistenza 

al  fuoco e protezione, almeno uguali a quelle degli elementi da collegare. Ove queste condizioni non 

fossero rispettate, i limiti dell'intera struttura vanno definiti con riguardo all'elemento significativo più 

debole. 

10. I  giunti  aventi  superfici  affacciate  devono  garantire  un  adeguato  distanziamento  delle  superfici 

medesime, per consentire i movimenti prevedibili. 

11. Il  Direttore  dei  lavori  dovrà  verificare  che  eventuali  opere  di  finitura  non  pregiudichino  il  libero 

funzionamento del giunto. 

12. Gli  appoggi  devono  essere  tali  da  soddisfare  le  condizioni  di  resistenza  dell'elemento  appoggiato, 

dell'eventuale apparecchio di appoggio e del sostegno, tenendo conto delle variazioni termiche, della 

deformabilità delle strutture e dei fenomeni lenti. Per elementi di solaio o simili, deve essere garantita 

una  profondità  dell'appoggio,  a  posa  avvenuta,  non  inferiore  a  3  cm,  se  è  prevista  in  opera  la 

formazione della continuità della unione, e non inferiore a 5 cm, se definitivo. Per appoggi discontinui 

(nervature, denti) i valori precedenti vanno raddoppiati. 

13. Per  le  travi,  la profondità minima dell'appoggio definitivo deve essere non  inferiore a  (8 +  l/300) cm, 

essendo «l» la luce netta della trave in centimetri. 
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14. In zona sismica non sono consentiti appoggi nei quali la trasmissione di forze orizzontali sia affidata al 

solo attrito. 

15. Appoggi di questo tipo sono consentiti ove non venga messa in conto la capacità di trasmettere azioni 

orizzontali;  l'appoggio  deve  consentire  spostamenti  relativi  secondo  quanto  previsto  dalle  norme 

sismiche. 

16. Nel  rispetto  delle  vigenti  norme  antinfortunistiche,  i  mezzi  di  sollevamento  dovranno  essere 

proporzionati per  la massima prestazione prevista nel programma di montaggio;  inoltre, nella  fase di 

messa  in  opera  dell'elemento  prefabbricato  fino  al  contatto  con  gli  appoggi,  i  mezzi  devono  avere 

velocità di posa  commisurata  con  le  caratteristiche del piano di  appoggio e  con quella dell'elemento 

stesso. La velocità di discesa deve essere tale da poter considerare non influenti le forze dinamiche di 

urto. Gli elementi vanno posizionati come e dove indicato nel progetto. 

17. In presenza di getti integrativi eseguiti in opera, che concorrono alla stabilità della struttura anche nelle 

fasi  intermedie,  il  programma di montaggio  sarà  condizionato  dai  tempi  di maturazione  richiesti  per 

questi, secondo le prescrizioni di progetto. 

18. L'elemento può essere svincolato dall'apparecchiatura di posa solo dopo che è stata assicurata  la sua 

stabilità. 

19. L'elemento deve essere stabile di fronte a: 

a) l'azione del peso proprio; 

b) l'azione del vento; 

c) le azioni di successive operazioni di montaggio; 

d) le azioni orizzontali convenzionali. 

20. L'attrezzatura  impiegata  per  garantire  la  stabilità  nella  fase  transitoria  che  precede  il  definitivo 

completamento dell'opera deve essere munita di  apparecchiature, ove necessarie, per  consentire,  in 

condizioni  di  sicurezza,  le  operazioni  di  registrazione  dell'elemento  (piccoli  spostamenti  delle  tre 

coordinate,  piccole  rotazioni,  ecc.)  e,  dopo  il  fissaggio  definitivo  degli  elementi,  le  operazioni  di 

recupero dell'attrezzatura stessa, senza provocare danni agli elementi stessi. 

21. Nel progetto deve essere previsto un ordine di montaggio tale da evitare che si determinino strutture 

temporaneamente labili o instabili nel loro insieme. 

22. La  corrispondenza  dei  manufatti  al  progetto,  sotto  tutti  gli  aspetti  rilevabili  al  montaggio  (forme, 

dimensioni  e  relative  tolleranze),  sarà  verificata  dalla Direzione  dei  lavori,  che  escluderà  l'impiego di 

manufatti non rispondenti. 

23. Tutte le forniture di componenti strutturali prodotti in serie controllata possono essere accettate senza 

ulteriori  controlli  dei  materiali,  né  prove  di  carico  dei  componenti  isolati,  se  accompagnati  da  un 

certificato di origine firmato dal produttore e dal tecnico responsabile della produzione, attestante che 

gli elementi sono stati prodotti in serie controllata e recante in allegato copia del relativo estratto del 

registro di produzione e degli estremi dei certificati di verifica preventiva del laboratorio ufficiale. Per i 

componenti  strutturali  prodotti  in  serie  dichiarata,  si  deve  verificare  che  esista  una  dichiarazione  di 

conformità rilasciata dal produttore. 

 

Art. 82 –  Strutture in acciaio 

1. Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla L. 

5 novembre 1971, n. 1086, dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64, dal  D.M. 14 gennaio 2008, dalle circolari e 

dai  decreti  ministeriali  in  vigore  attuativi  delle  leggi  citate.  (Ved.,  per  le  norme  tecniche  in  zone 

sismiche, il vigente D.M. 14 gennaio 2008). 

2. L'impresa  sarà  tenuta  a  presentare,  in  tempo  utile,  prima  dell'approvvigionamento  dei  materiali, 

all'esame ed all'approvazione della Direzione dei lavori: 
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a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali 

dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di 

finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da 

impiegare; 

b) tutte  le  indicazioni necessarie alla  corretta  impostazione delle  strutture metalliche  sulle opere di 

fondazione. 

3. I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'appaltatore. 

4. Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti 

per la successiva lavorazione, l'Impresa comunicherà alla Direzione dei lavori, specificando per ciascuna 

colata,  la  distinta  dei  pezzi  ed  il  relativo  peso,  la  destinazione  costruttiva  e  la  documentazione  di 

accompagnamento della ferriera costituita da: 

a) attestato di controllo; 

b) dichiarazione che il prodotto è «qualificato» secondo le norme vigenti. 

5. La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a 

prova presso laboratori di sua scelta, ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificare la rispondenza 

alle  norme  di  accettazione  ed  ai  requisiti  di  progetto.  Per  i  prodotti  non  qualificati,  la  Direzione  dei 

lavori deve effettuare, presso laboratori ufficiali, tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a 

fornire  idonea  conoscenza  delle  proprietà  di  ogni  lotto  di  fornitura.  Tutti  gli  oneri  relativi  alle  prove 

sono a carico dell'Impresa. 

6. Le  prove  e  le  modalità  di  esecuzione  sono  quelle  prescritte  dal  D.M.  14  gennaio  2008  e  successivi 

aggiornamenti ed altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame. 

7. L'Impresa dovrà essere  in  grado di  individuare e documentare,  in ogni momento,  la  provenienza dei 

materiali  impiegati nelle  lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali 

dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei lavori. 

8. Alla Direzione dei lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire, in ogni momento della lavorazione, 

tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le 

strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte. 

9. Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo, l'Impresa informerà la 

Direzione  dei  lavori,  la  quale  darà  risposta  entro  8  giorni  fissando  la  data  del  collaudo  in 

contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere. 

10. Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a 

quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo. 

11. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per 

evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. 

12. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. 

13. Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, 

nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. 

14. In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il 

posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le 

tolleranze previste. 

15. La  stabilità delle  strutture dovrà essere assicurata durante  tutte  le  fasi  costruttive e  la  rimozione dei 

collegamenti  provvisori  e  di  altri  dispositivi  ausiliari  dovrà  essere  fatta  solo  quando  essi  risulteranno 

staticamente superflui. 

16. Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere all'alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei 

quali  i  bulloni  previsti  in  progetto  non  entrino  liberamente.  Se  il  diametro  del  foro  alesato  risulta 
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superiore al diametro sopracitato, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro 

superiore. 

17. È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica, purché questo venga controllato con chiave 

dinamometrica,  la  cui  taratura  dovrà  risultare  da  certificato  rilasciato da  laboratorio  ufficiale  in  data 

non anteriore ad un mese. 

18. Per  le  unioni  con  bulloni,  l'impresa  effettuerà  un  controllo  di  serraggio  su  un  numero  adeguato  di 

bulloni, alla presenza della Direzione dei lavori. 

19. L'assemblaggio  ed  il  montaggio  in  opera  delle  strutture  dovrà  essere  effettuato  senza  che  venga 

interrotto  il  traffico  di  cantiere  sulla  eventuale  sottostante  sede  stradale  salvo  brevi  interruzioni 

durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei lavori. 

20. Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio,  l'Impresa è  tenuta a  rispettare  le 

norme,  le  prescrizioni  ed  i  vincoli  che  eventualmente  venissero  imposti  da  Enti,  Uffici  e  persone 

responsabili riguardo alla zona interessata e, in particolare, quelle riguardanti: 

- l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua; 

- le  sagome  da  lasciare  libere  nei  sovrappassi  o  sottopassi  di  strade,  autostrade,  ferrovie,  tranvie, 

ecc.; 

- le interferenze con i servizi di soprasuolo e di sottosuolo. 

21. Prima di sottoporre  le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo  la  loro ultimazione  in opera e, di 

regola, prima che siano applicate  le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte 

della Direzione dei  lavori un'accurata visita preliminare di tutte  le membrature, per constatare che  le 

strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a 

tutte le prescrizioni di contratto. 

22. Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni 

che  verranno  condotte,  a  cura  e  spese  dell'Impresa,  secondo  le  prescrizioni  contenute  nei  decreti 

ministeriali emanati in applicazione della L. 5 novembre 1971, n. 1086. 

 

Art. 83 –  Sistemi di rivestimenti interni ed esterni 

1. Si  definisce  sistema  di  rivestimento  il  complesso  di  strati  di  prodotti  della  stessa  natura  o  di  natura 

diversa,  omogenei  o  disomogenei,  che  realizzano  la  finitura  dell'edificio.  I  sistemi  di  rivestimento  si 

distinguono, a seconda della loro funzione, in: 

- rivestimenti per esterno e per interno; 

- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività; 

- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc. 

2. Questi  sistemi  devono  essere  realizzati  secondo  le  prescrizioni  del  progetto  e  a  completamento  del 

progetto, con le indicazioni seguenti:  

a) per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procederà alla 

posa su letto di malta, svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione, e curando 

la  sufficiente  continuità  dello  strato  stesso,  dello  spessore,  delle  condizioni  ambientali  di  posa 

(temperatura ed umidità) e di maturazione. Si valuterà  inoltre  la composizione della malta, onde 

evitare  successivi  fenomeni  di  incompatibilità  chimica  o  termica  con  il  rivestimento  e/o  con  il 

supporto. 

Durante la posa del rivestimento si curerà l'esecuzione dei giunti, il  loro allineamento, la planarità 

della superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con 

letto di malta, si procederà all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche 

di  resistenza  meccanica,  planarità,  ecc.,  in  modo  da  applicare,  successivamente,  uno  strato  di 
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collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguata compatibilità chimica e termica 

con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procederà come sopra descritto; 

b) per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procederà alla posa mediante 

fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari), a 

loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari.  I sistemi di fissaggio 

devono garantire,  comunque, un'adeguata  resistenza meccanica per  sopportare  il peso proprio e 

del rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il 

fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a variazioni termiche. 

Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere 

sorgente di rumore inaccettabile dovuto a vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni ad esso 

affidate quali tenuta all'acqua, ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici 

previsti,  l'allineamento  o  comunque  la  corretta  esecuzione  dei  giunti  (sovrapposizioni,  ecc.),  la 

corretta forma della superficie risultante, ecc.; 

c) per  le  lastre,  pannelli,  ecc.  a  base  di  metallo  o  materia  plastica,  si  procederà  analogamente  a 

quanto descritto in b) per le lastre in pietra, calcestruzzo, ecc. 

3. Si  curerà,  in  base  alle  funzioni  attribuite  dal  progetto  al  rivestimento,  l'esecuzione  dei  fissaggi  e  la 

collocazione  rispetto  agli  strati  sottostanti  onde  evitare  incompatibilità  termiche,  chimiche  od 

elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni (o rumore) indotte da vento, pioggia, ecc. 

4. Verranno inoltre verificati i motivi estetici, l'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc. 

5. Il Direttore dei lavori, per la realizzazione del sistema di rivestimento opererà come segue: 

a) nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori  (con  riferimento  ai  tempi  ed  alle  procedure)  il  Direttore  dei 

lavori  verificherà  che  i  materiali  impiegati  e  le  tecniche  di  posa  siano  effettivamente  quelle 

prescritte  e  che  almeno  per  gli  strati  più  significativi,  il  risultato  delle  operazioni  predette  sia 

coerente con le prescrizioni di progetto e comunque, con la funzione che è attribuita all'elemento o 

strato realizzato. In particolare saranno verificati: 

- per  i  rivestimenti  rigidi,  le  modalità  di  fissaggio,  la  corretta  esecuzione  dei  giunti  e  quanto 

riportato nel punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di resistenza meccanica, ecc.; 

- per  i rivestimenti con prodotti flessibili  (fogli),  la corretta esecuzione delle operazioni descritte 

nel relativo punto; 

- per i rivestimenti fluidi od in pasta, il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come 

detto  nel  punto  a),  verificando  la  loro  completezza,  specialmente  delle  parti  difficilmente 

controllabili al termine dei lavori; 

b) a  conclusione dei  lavori,  il Direttore dei  lavori  farà  eseguire prove  (anche  localizzate)  e  con  facili 

mezzi da cantiere creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o, comunque, 

simulanti  le  sollecitazioni  dovute  all'ambiente,  agli  utenti  futuri,  ecc.  Per  i  rivestimenti  rigidi  egli 

verificherà, in particolare, il fissaggio e l'aspetto delle superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli: 

l'effetto finale e l'adesione al supporto; per quelli fluidi: la completezza, l'assenza di difetti locali e 

l'aderenza al supporto. 

 

Art. 84 –  Esecuzione delle pavimentazioni 

1. La  pavimentazione  è  un  sistema  edilizio  avente  lo  scopo  di  consentire  o  migliorare  il  transito  e  la 

resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. 

2. Le pavimentazioni sono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: 

a) pavimentazioni su strato portante; 

b) pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è 

svolta dal terreno). 
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3. Quando  non  è  diversamente  descritto  negli  altri  documenti  progettuali  (o  quando  questi  non  sono 

sufficientemente  dettagliati),  si  intende  che  ciascuna  delle  categorie  sopracitate  sarà  composta  dai 

seguenti strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere una o più funzioni). 

4. La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali:  

a) lo  strato  portante,  con  la  funzione  di  resistenza  alle  sollecitazioni  meccaniche  dovute  ai  carichi 

permanenti o di esercizio;  

b) lo  strato  di  scorrimento,  con  la  funzione  di  compensare  e  rendere  compatibili  gli  eventuali 

scorrimenti differenziali tra strati contigui;  

c) lo  strato  ripartitore,  con  funzione di  trasmettere allo  strato portante  le  sollecitazioni meccaniche 

impresse dai carichi esterni, qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti 

meccanici sensibilmente differenziati;  

d) lo  strato  di  collegamento,  con  funzione  di  ancorare  il  rivestimento  allo  strato  ripartitore  (o 

portante);  

e) lo  strato  di  rivestimento,  con  compiti  estetici  e  di  resistenza  alle  sollecitazioni  meccaniche, 

chimiche, ecc. 

5. A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste  i seguenti strati possono diventare 

fondamentali: 

a) lo  strato  di  impermeabilizzante,  con  funzione  di  dare  alla  pavimentazione  una  prefissata 

impermeabilità ai liquidi ed ai vapori;  

b) lo  strato  di  isolamento  termico,  con  funzione  di  portare  la  pavimentazione  ad  un  prefissato 

isolamento termico;  

c) lo  strato  di  isolamento  acustico,  con  la  funzione  di  portare  la  pavimentazione  ad  un  prefissato 

isolamento acustico;  

d) lo  strato di  compensazione,  con  funzione di  compensare quote, pendenze, errori di planarità ed, 

eventualmente, incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di 

collegamento). 

6. La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali:  

a) il  terreno  (suolo),  con  funzione  di  resistere  alle  sollecitazioni  meccaniche  trasmesse  dalla 

pavimentazione;  

b) lo strato impermeabilizzante (o drenante);  

c) lo strato ripartitore;  

d) lo strato di compensazione e/o pendenza; 

e) il rivestimento.  

7. A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, possono essere previsti altri strati 

complementari. 

8. Per  la  pavimentazione  su  strato  portante  sarà  effettuata  la  realizzazione  degli  strati  utilizzando  i 

materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento, 

si rispetteranno le prescrizioni seguenti. 

9. Per  lo  strato  portante,  a  seconda  della  soluzione  costruttiva  adottata,  si  farà  riferimento  alle 

prescrizioni già date nel presente Disciplinare sulle strutture di calcestruzzo, sulle strutture metalliche, 

sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc. 

10. Per  lo  strato  di  scorrimento,  a  seconda  della  soluzione  costruttiva  adottata,  si  farà  riferimento  alle 

prescrizioni già date per i prodotti quali sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o 

cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia. 

11. Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione 

dei giunti e l'esecuzione dei bordi, dei risvolti, ecc. 
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12. Per  lo  strato  ripartitore,  a  seconda  della  soluzione  costruttiva  adottata,  si  farà  riferimento  alle 

prescrizioni  già  date  per  i  prodotti  quali  calcestruzzi  armati  o  non,  malte  cementizie,  lastre 

prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno. 

13. Durante  la  realizzazione  si  curerà, oltre alla  corretta esecuzione dello  strato  in quanto a  continuità e 

spessore,  la  realizzazione  di  giunti  e  bordi  e  dei  punti  di  interferenza  con  elementi  verticali  o  con 

passaggi di elementi impiantistici,  in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilità 

chimico‐fisiche. 

14. Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per 

lo strato successivo. 

15. Per  lo  strato di  collegamento,  a  seconda della  soluzione  costruttiva  adottata,  si  farà  riferimento  alle 

prescrizioni  già  date  per  i  prodotti  quali  malte,  adesivi  organici  e/o  con  base  cementizia  e,  nei  casi 

particolari, alle prescrizioni del produttore riguardanti gli elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo. 

Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli 

spessori  e/o  alle  quantità  consigliate  dal  produttore  in  modo  da  evitare  eccesso  da  rifiuto  o 

insufficienza,  che possono provocare  scarsa  resistenza o  adesione.  Si  verificherà,  inoltre,  che  la posa 

avvenga  con  gli  strumenti  e  nelle  condizioni  ambientali  (temperatura,  umidità)  e  preparazione  dei 

supporti suggeriti dal produttore. 

16. Per  lo  strato  di  rivestimento,  a  seconda  della  soluzione  costruttiva  adottata,  si  farà  riferimento  alle 

prescrizioni già date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni. Durante la fase di posa si cureranno la 

corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali,  la posa degli elementi di  completamento e/o 

accessori,  la corretta esecuzione dei giunti, delle  zone di  interferenza  (bordi, elementi verticali, ecc.), 

nonché  le  caratteristiche  di  planarità  o,  comunque,  delle  conformazioni  superficiali  rispetto  alle 

prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione. 

17. Per  lo  strato  di  impermeabilizzazione,  a  seconda  che  abbia  funzione  di  tenuta  all'acqua,  barriera  o 

schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati nell'articolo sulle coperture continue. 

18. Per  lo  strato  di  isolamento  termico  valgono  le  indicazioni  fornite  per  questo  strato  all'articolo  sulle 

coperture piane. 

19. Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento, 

per  i  prodotti,  alle  prescrizioni  già  date  nell'apposito  articolo.    Durante  la  fase  di  posa  in  opera,  si 

cureranno il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità dello strato con la corretta 

realizzazione  dei  giunti/sovrapposizioni,  la  realizzazione  accurata  dei  risvolti  ai  bordi  e  nei  punti  di 

interferenza con elementi verticali  (nel  caso di pavimento cosiddetto galleggiante,  i  risvolti dovranno 

contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato, nei casi di utilizzo di supporti di gomma, sughero, 

ecc.,  il  corretto posizionamento di questi elementi ed  i problemi di compatibilità meccanica, chimica, 

ecc., con lo strato sottostante e sovrastante. 

20. Per  lo strato di compensazione delle quote valgono  le prescrizioni date per  lo strato di collegamento 

(per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm). 

21. Per  le  pavimentazioni  su  terreno,  la  realizzazione  degli  strati  sarà  effettuata  utilizzando  i  materiali 

indicati  nel  progetto,  ove  non  sia  specificato  in  dettaglio  nel  progetto  od  a  suo  complemento  si 

rispetteranno le prescrizioni seguenti. 

22. Per  lo  strato  costituito  dal  terreno  si  provvederà  alle  operazioni  di  asportazione  dei  vegetali  e  dello 

strato  contenente  le  loro  radici  o  comunque  ricco  di  sostanze  organiche.  Sulla  base  delle  sue 

caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle operazioni di 

costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione 

(trattamento)  dello  strato  superiore,  per  conferirgli  adeguate  caratteristiche  meccaniche,  di 
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comportamento all'acqua,  ecc.  In  caso di  dubbio o  contestazione,  si  farà  riferimento alla  norma UNI 

8381:1982 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. 

23. Per  lo  strato  impermeabilizzante  o  drenante,  si  farà  riferimento  alle  prescrizioni  già  fornite  per  i 

materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381:1982, per le massicciate (o 

alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR, per i nontessuti (geotessili). Per 

l'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco, 

in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo e limite di plasticità adeguati. 

Per gli strati realizzati con geotessili, si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta 

esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc. 

24. In  caso di dubbio o contestazione,  si  farà  riferimento alla norma UNI 8381:1982 e/o alle norme CNR 

sulle costruzioni stradali. Questo strato assolve quasi  sempre anche  funzione di  strato di  separazione 

e/o scorrimento. 

25. Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per  i materiali sia 

per  la  loro  realizzazione  con  misti  cementati,  solette  di  calcestruzzo,  conglomerati  bituminosi  alle 

prescrizioni  della  norma UNI  8381:1982  e/o  alle  norme  CNR  sulle  costruzioni  stradali.  In  generale  si 

curerà  la  corretta  esecuzione  degli  spessori,  la  continuità  degli  strati,  la  realizzazione  dei  giunti,  dei 

bordi e dei punti particolari. 

26. Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; è 

ammesso  che  esso  sia  eseguito  anche  successivamente  allo  strato  ripartitore,  purché  sia  utilizzato 

materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica 

o comunque scarsa aderenza, dovuta ai  tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni  climatiche al 

momento dell'esecuzione. 

27. Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per pavimentazione 

(conglomerati  bituminosi,  massetti  calcestruzzo,  pietre,  ecc.).  Durante  l'esecuzione  si  cureranno,  a 

seconda della soluzione costruttiva prescritta dal progetto,  le  indicazioni fornite dal progetto stesso e 

comunque si curerà, in particolare, la continuità e regolarità dello strato (planarità, deformazioni locali, 

pendenze, ecc.), l'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si cureranno, inoltre, l'impiego di criteri e 

macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale e il rispetto delle condizioni climatiche e di 

sicurezza e dei tempi di presa e maturazione. 

28. Il Direttore dei lavori, per la realizzazione delle coperture piane, opererà nel seguente modo: 

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure) il Direttore dei lavori 

verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte che, 

almeno per gli strati più significativi, il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e, 

comunque,  con  la  funzione  attribuita  all'elemento  o  strato  considerato.  In  particolare  saranno 

verificati:  i  collegamenti  tra  gli  strati;  la  realizzazione  dei  giunti/sovrapposizioni  per  gli  strati 

realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati; l'esecuzione accurata dei bordi e 

dei punti particolari. Ove siano richieste lavorazioni in sito, verranno verificati con semplici metodi 

da cantiere:  le  resistenze meccaniche  (portate, punzonamenti,  resistenze a  flessione);  le adesioni 

fra strati (o, quando richiesto, l'esistenza di completa separazione); la tenuta all'acqua, all'umidità, 

ecc.; 

b) a  conclusione  dell'opera  il  Direttore  dei  lavori  farà  eseguire  prove  (anche  localizzate)  di 

funzionamento formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano 

significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtà. Egli avrà cura, inoltre, di far aggiornare 

e  raccogliere  i  disegni  costruttivi  più  significativi  unitamente  alla  descrizione  e/o  alle  schede 

tecniche  dei  prodotti  impiegati  (specialmente  quelli  non  visibili  ad  opera  ultimata)  e  alle 

prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 
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Art. 85 –  Pavimentazioni stradali 

a) ‐ Sottofondi per pavimentazioni stradali 

Tale  fondazione  è  costituita  da  una  miscela  di  materiali  granulari  (misto  granulare)  stabilizzati  per 

granulometria con l'aggiunta o meno di legante naturale, il quale è costituito da terra passante al setaccio 

0,4 UNI. 

L'aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti di  cava,  frantumato,  scorie od altro materiale; potrà 

essere materiale  reperito  in  sito,  entro  o  fuori  cantiere,  oppure miscela  di materiali  aventi  provenienze 

diverse, in proporzioni stabilite attraverso un indagine preliminare di laboratorio e di cantiere. 

Lo spessore da assegnare alla  fondazione sarà  fissato dalla Direzione Lavori  in relazione alla portanza del 

sottofondo.  La  stesa  avverrà  in  strati  successivi,  ciascuno  dei  quali  non  dovrà  avere  uno  spessore  finito 

superiore a 20 cm. e non inferiore a 10 cm. 

Caratteristiche  del materiale  da  impiegare.  Il materiale,  dopo  l'eventuale  correzione  granulometrica  e  la 

miscelazione, avrà in opera le seguenti caratteristiche: 

1. sarà  privo  di  elementi  aventi  dimensioni  superiori  a  71  mm,  oppure  forma  appiattita,  allungata  o 

lenticolare; 

2. curva granulometrica compresa nel seguente fuso avente andamento continuo ed uniforme, concorde a 

quelle delle curve limiti; almeno il 20% il peso del materiale sarà costituito da frantumato a spigoli vivi; 

3. rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore od uguale a 2/3; 

4. percentuale di usura determinata dalla prova di Los Angeles, non superiore al 50%; 

5. coefficiente di frantumazione dell'aggregato (secondo C.N.R. fascicolo IV/1953) non superiore a 200; 

6. equivalente  in  sabbia  (prova  AASHO  T  176/56,  eseguita  con  dispositivo  meccanico  di  scuotimento) 

misurato sulla frazione passante al crivello 5, compreso fra 25 e 65. Tale controllo dovrà anche essere 

eseguito per materiale prelevato dopo il costipamento. Il  limite superiore 65 dell'equivalente in sabbia 

potrà  essere  variato  dalla  Direzione  Lavori  in  funzione  della  provenienza  e  delle  caratteristiche  del 

materiale.  Per  tutti  i materiali  aventi  equivalenti  in  sabbia  compreso  fra  25  e  35,  la  Direzione  Lavori 

potrà richiedere la verifica dell'indice di plasticità; se i materiali sono da impiegare in corrispondenza di 

una trincea, essi dovranno risultare non plastici; se sono da impiegare su rilevati, essi dovranno avere un 

IP inferiore a 3; 

7. indice  di  portanza  C.B.R.  (norma  ASTM  1883‐61  T  oppure  C.N.R.UNI  10009)  dopo  quattro  giorni  di 

imbibizione in acqua (eseguita sulla frazione passante al crivello 25) non minore di 50. E' inoltre richiesto 

che  tale  condizione  sia  verificata  per  un  intervallo  di  più  o  meno  2%  rispetto  all’umidità  ottima  di 

costipamento, 

Se  le miscele contengono oltre  il 60%  in peso di elementi  frantumati a spigoli vivi,  l'accettazione avverrà 

sulla base delle sole caratteristiche indicate ai nn. 1,2,3,4 e 5. 

Modalità  esecutive.  Il  piano  di  posa  dello  strato  dovrà  avere  le  quote,  la  sagoma  ed  i  requisiti  di 

compattezza prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo. 

Il materiale verrà steso in strato di spessore finito non superiore a 20 cm. e non inferiore a 10 cm., e dovrà 

presentarsi,  dopo  costipamento,  uniformemente miscelato  in modo da  non  presentare  segregazione  dei 

suoi componenti. 

L'eventuale aggiunte di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità, è da effettuarsi 

mediante dispositivi spruzzatori. 

A  questo  proposito  si  precisa  che  tutte  le  operazioni  anzidette  non  devono  essere  eseguite  quando  le 

condizioni ambientali (neve, pioggia, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. 

Verificandosi  comunque eccesso di  umidità,  o  danni  dovuti  al  gelo,  lo  strato  compromesso dovrà  essere 

rimosso e ricostituito a cura e spese dell’Impresa. 
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Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria. 

Il costipamento sarà effettuato con  l'attrezzatura più  idonea al  tipo di materiale  impiegato e, comunque, 

approvata dalla Direzione Lavori. 

Il  costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità  in sito non  inferiore al 

95% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata. 

Il valore del modulo di deformazione Md non dovrà essere inferiore a 800 kg/cm². 

La superficie  finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 2 cm., controllata a mezzo di un 

regolo di 3 m. di  lunghezza e disposto secondo due direzione ortogonali. Lo spessore dovrà essere quello 

prescritto  con  una  tolleranza  in  più  o  in  meno  del  5%,  purché  questa  differenza  si  presenti  solo 

saltuariamente. 

Sullo  strato  di  fondazione  compattato  in  conformità  delle  prescrizioni  avanti  indicati,  è  buona  norma 

procedere  subito dopo alla esecuzione delle pavimentazioni,  senza  far  trascorrere,  cioè  tra  le due  fasi di 

lavoro un intervallo di tempo troppo lungo che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti 

dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Ciò allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento e 

di asportazione del materiale fine legante e di disgregazione, interessanti almeno la parte superficiale degli 

strati  di  fondazione  che  non  siano  adeguatamente  protetti  da  traffico  di  cantiere,  ovvero  dagli  agenti 

atmosferici.  Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile  procedere  immediatamente  dopo  la  stesa  dello  strato  di 

fondazione  alla  realizzazione  delle  pavimentazioni,  sarà  opportuno  procedere  alla  stesa  di  una mano  di 

emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione, oppure 

eseguire analoghi trattamenti protettivi. 

b) ‐ Sottofondi per pavimenti in calcestruzzo semplice 

Il  riempimento  di  pietrame  a  secco  per  drenaggi,  vespai,  banchettoni  di  consolidamenti  e  opere  simili, 

dovrà essere formato con pietra da collocarsi in opera a mano e bene assestata al fine di evitare cedimenti 

per effetto dei carichi superiori. 

c) ‐ Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 

Caratteristiche generali. La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un 

doppio  strato  di  conglomerato  bituminoso  steso  a  caldo,  e  precisamente:  da  uno  strato  inferiore  di 

collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura. 

Il  conglomerato per ambedue gli  strati  sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie,  sabbie ed 

additivi mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante macchina vibro‐finitrice. 

Caratteristiche  degli  inerti.  Il  prelievo  dei  campioni  di  materiali  inerti,  per  il  controllo  dei  requisiti  di 

accettazione appresso indicati, verrà effettuato secondo le norme C.N.R. L'aggregato grosso sarà costituito 

da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienze o natura petrografica diversa, purché 

alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che s'intende formare, risponda 

ai requisiti seguenti. 

Per strati di collegamento: 

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131‐

AASHO 796. inferiore al 25%, 

- coefficiente di frantumazione, secondo C,N.R,, fascicolo IV/1953, inferiore a 140; 

- indice del vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R,, fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80; 

- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 

- materiale non idrofilo (C.N.R. fascicolo IV/1953). 

Nel caso che si preveda di assoggettare a traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali la 

perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5 %. 

Per strati di usura: 
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- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 ‐ 

AASHO T 96, inferiore od uguale al 20 %; 

- coefficiente di frantumazione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiori od uguali a 120; 

- almeno  30 %  in  peso  del materiale  dell'intera miscela  deve  provenire  da  frantumazione  di  rocce  che 

presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte 

le giaciture, non inferiore a 1400 Kg/cmq, nonché resistenza alla usura minima 0,6, 

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 inferiore a 0,35, 

- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 inferiore a 0,015, 

- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%. 

Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui 

sopra. 

In  ogni  caso  i  pietrischi  e  le  graniglie  dovranno  costituiti  da  elementi  sani,  duri,  durevoli, 

approssimativamente  poliedrici,  con  spigoli  vivi,  a  superficie  ruvida,  puliti  ed  esenti  da  polvere  e  da 

materiali estranei. 

L'aggregato fine sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare 

ai requisiti dell’art. 5 delle norme del C.N.R. predetto ed in particolare: 

‐ equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 55 %; 

‐ materiale non idrofilo (C.N.R. fascicolo IV/1953) con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso. Nel caso 

non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2  5 mm. necessario per la prova, la stessa dovrà 

essere eseguita secondo le modalità della prova Riedel ‐ Weber con concentrazione non inferiore a 6. 

Gli additivi minerali  (fillers) saranno costituiti da polvere di  rocce preferibilmente calcaree o costituite da 

cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca 

interamente passanti al setaccio n.30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM. 

Per  fillers  diversi  da  quelli  sopra  indicati  è  richiesta  la  preventiva  approvazione  della  Direzione  Lavori  in 

base a prove e ricerche di laboratorio. 

Legante. Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di penetrazione tra 

80  100 ed un indice di penetrazione compresa fra ‐ 0,7 e + 0,7 salvo diverso avviso della Direzione Lavori 

in relazione alle condizioni locali e stagionali. 

Il bitume dovrà avere  i requisiti prescritti dalle "Norme per  l'accettazione dei bitumi" del C.N.R.,  fascicolo 

II/1951 alle quali si rimanda anche per la preparazione dei campioni da sottoporre a prove. 

Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà 

avere una idonea composizione granulometrica. 

Il  tenore  di  bitume  dovrà  essere  compreso  tra  il  4  %  ÷  6  %  riferito  al  peso  degli  aggregati.  Esso  dovrà 

comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di 

seguito riportati. 

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 

a)  la  stabilità Marshall  eseguita  a  60°C  su  provini  costipati  con  75  colpi  di maglio  per  ogni  faccia  dovrà 

risultare in ogni caso uguale o superiore a 800 Kg. I valori dello scorrimento devono essere compresi tra 

1 e 4 mm. Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una 

percentuale di vuoti compresa tra 3 % ÷ 8 %; 

b)  elevatissima resistenza all’usura superficiale; 

c)  sufficiente ruvidezza della superficie, tale da non renderla scivolosa; 
d)  il volume dei vuoti residui, a cilindratura finita, dovrà essere compreso tra 4 % ÷ 10 %. 

Strato  di  usura.  La  miscela  degli  aggregati  da  adottarsi  per  lo  strato  di  usura  dovrà  avere  una  idonea 

composizione granulometrica. 
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Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5 % ÷ 7 % riferito al peso degli aggregati. 

Il  coefficiente di  riempimento con bitume dei vuoti della miscela addensata non dovrà superare  l’80%.  Il 

contenuto di bitume della miscela dovrà, comunque, essere il minimo che consenta il raggiungimento dei 

valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportati. 

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 

a) resistenza  meccanica  elevatissima,  cioè  capacità  di  sopportare  senza  deformazioni  permanenti  le 

sollecitazioni  trasmesse dalle  ruote dei  veicoli  sia  in  fase dinamica che  statica, anche  sotto  le più alte 

temperature  estive,  e  sufficiente  flessibilità  per  poter  seguire  sotto  gli  stessi  carichi  qualunque 

assestamento  eventuale  del  sottofondo  anche  a  lunga  scadenza.  Il  valore  della  stabilità  Marshall, 

eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà essere superiore a 900 Kg. I 

valori dello scorrimento, sempre alla prova Marshall, corrispondenti alle condizioni d'impiego prescelte 

devono essere comprese tra 1 e 0,5 mm. La percentuale dei vuoti dei provini Marshal1,  sempre nelle 

condizioni d'impiego prescelte, deve essere compresa fra 3 e 6. La prova Marshall, eseguita su provini 

che abbiano  subito un periodo di  immersione  in acqua distillata per 7 giorni, dovrà dare un valore di 

stabilità non inferiore al 75 % di quelli precedentemente indicati; 

b) elevatissima resistenza all'usura superficiale; 

c) sufficiente ruvidezza della superficie, tale da non renderla scivolosa; 

d) grande compattezza. Il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra 4 ÷ 8 %. 

Ad un anno dalla apertura del traffico il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3 e 6 %, 

e impermeabilità praticamente totale. Il coefficiente di permeabilità, misurato su uno dei provini Marshall, 

non dovrà risultare inferiore a 10 ÷ 6 cm./s. 

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova 

Marshall  venga effettuata a  titolo di  controllo della  stabilità del  conglomerato prodotto,  i  relativi provini 

dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione ed immediatamente 

costipati senza alcun ulteriore riscaldamento. In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche 

il  controllo  delle  temperature  operative.  Inoltre,  poiché  la  prova  va  effettuata  sul materiale  passante  al 

crivello da 25 mm., lo stesso dovrà essere vagliato, se necessario. 

Controllo  dei  requisiti  di  accettazione.  Su  richiesta  della  Direzione  Lavori,  l’Impresa  dovrà  fare  eseguire 

presso  un  laboratorio  ufficiale  designato  dalla  Direzione  Lavori,  prove  sperimentali  su  campioni  di 

aggregato e di legante, per la relativa accettazione. 

L’Impresa è altresì tenuta a presentare la composizione delle miscele che intende adottare, comprovando 

con certificati di laboratorio la rispondenza della composizione granulometrica e del dosaggio in bitume alle 

richieste caratteristiche di stabilità, compattezza e impermeabilità. 

La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti e di fare eseguire nuove prove. L'approvazione 

non  ridurrà  comunque  la  responsabilità  dell’Impresa  relativa  al  raggiungimento  dei  requisiti  finali  dei 

conglomerati in opera. 

Una volta accettata  la composizione proposta,  l’Impresa dovrà attenersi rigorosamente ad essa. Non sarà 

ammessa una variazione del contenuto di sabbia e dell'aggregato di ± 5 % sulla percentuale corrispondente 

alla curva granulometrica prescelta, e di ± 1,5 % sulla percentuale di additivo. 

Per  la  quantità  di  bitume  non  sarà  tollerato  uno  scostamento  della  percentuale  stabilita  in  base  alla 

preventiva prova Marshall di ±0,3 %. 

Formazione e confezione degli impasti. Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti fissi approvati dalla 

Direzione  Lavori.  In  particolare  essi  dovranno  essere  di  potenzialità  adeguata  e  capaci  di  assicurare:  il 

perfetto essiccamento; la separazione della polvere ed il riscaldamento uniforme della miscela di aggregati; 

la  classificazione dei  singoli  aggregati mediante  vagliatura  ed  il  controllo  della  granulometria;  la  perfetta 

dosatura  degli  aggregati  mediante  idonea  apparecchiatura  che  consenta  il  dosaggio  delle  categorie  di 
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aggregati già vagliati prima dell'invio al mescolatore; il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta 

e a viscosità uniforme fino al momento dell'impasto e il perfetto dosaggio del bitume e dell'additivo. 

In  qualsiasi  momento  la  Direzione  Lavori  potrà  ordinare  il  prelievo  in  opera  o  all'impianto  di 

confezionamento di campioni che l’Impresa dovrà fare sottoporre a prova presso un laboratorio ufficiale o 

di fiducia della Committenza per accertare: 

- la granulometria dei singoli aggregati approvvigionati e quella degli aggregati stessi all'uscita dai vagli di 

classificazione,  la  composizione del  conglomerato  (granulometria degli  inerti,  percentuale del  bitume, 

percentuale di additivo) e la stabilità Marshall, prelevando il conglomerato all'uscita dal mescolatore o 

alla stesa; 

- le caratteristiche del conglomerato finito, eseguendo il prelievo a rullatura ultimata ed a conglomerato 

raffreddato. 

A  discrezione  della  Direzione  Lavori  dovranno  essere  frequentemente  controllate  le  qualità  e  le 

caratteristiche del bitume; le temperature degli aggregati e del bitume. A tal fine gli essiccatoi, le caldaie e 

le tramogge degli impianti saranno munite di termometri fissi. 

Posa in opera degli impasti. Si procederà ad accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico 

lavaggio e soffiatura ed alla stessa sulla superficie stessa di un velo continuo di ancoraggio con emulsione in 

ragione di 0,8 Kg/m². Immediatamente farà seguito la stesa dello strato di collegamento. A lavoro ultimato 

la carreggiata dovrà risultare perfettamente sagomata con i profili e le pendenze prescritte dalla Direzione 

Lavori. Analogamente si procederà per la posa in opera dello strato di usura, previa spalmatura sullo strato 

di  collegamento  di  una  ulteriore  mano  di  ancoraggio  identica  alla  precedente.  L'applicazione  dei 

conglomerati  bituminosi  verrà  fatta  a  mezzo  di  macchine  spanditrici‐finitrici,  di  tipo.approvato  dalla 

Direzione Lavori, in perfetto stato d'uso. 

Le  macchine  per  la  stesa  del  conglomerato,  analogamente  a  quelle  per  la  confezione  dei  conglomerati 

stessi, dovranno possedere caratteristiche di precisione di lavoro tale che il controllo umano sia ridotto al 

minimo. 

Il  materiale  verrà  disteso  a  temperatura  non  inferiore  a  130°C.  La  stesa  dei  conglomerati  non  andrà 

effettuata quando le condizioni meteorologiche non siano tali da garantire la perfetta riuscita del lavoro e, 

in particolare, quando il piano di posa si presenti comunque bagnato e la temperatura dello strato di posa 

del conglomerato, misurata in un foro di circa 2‐3 cm. di profondità e diametro corrispondente a quello del 

termometro, sia inferiore a 5°C. 

Se la temperatura dello strato di posa è compresa tra 5° e 10°C si dovranno adottare, previa autorizzazione 

della Direzione Lavori, degli accorgimenti che consentano di ottenere ugualmente  la compattazione dello 

strato messo in opera e  l'aderenza con quello  inferiore (innalzamento temperatura di confezionamento e 

trasporto con autocarri coperti). 

Strati  eventualmente  compromessi  dalla  condizioni  meteorologiche  o  da  altre  cause,  dovranno  essere 

rimossi e sostituiti. Nella stesa si dovrà porre grande attenzione alla formazione del giunto longitudinale e 

quando il bordo di una striscia sia stato danneggiato, il giunto dovrà essere tagliato in modo da presentare 

una superficie liscia finita. 

Qualora  nella  esecuzione  dello  strato  di  usura  venisse  a  determinarsi,  a  causa  di  particolari  situazioni 

ambientali, una sensibile differenza di  temperatura  fra  il  conglomerato della  striscia già posta  in opera e 

quello da stendere, la Direzione Lavori potrà ordinare il preriscaldamento, a mezzo di appositi apparecchi a 

radiazione di raggi  infrarossi, del bordo terminale della prima striscia contemporaneamente alla stesa del 

conglomerato della striscia contigua. 

In  corrispondenza  dei  giunti  di  ripresa  di  lavoro  e  dei  giunti  longitudinali  tra  due  strisce  adiacenti,  si 

procederà alla spalmatura con legante bituminoso allo scopo di assicurare impermeabilità ed adesione alle 

superfici di contatto. 
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La  sovrapposizione degli  strati  dovrà  essere  eseguita  in modo  che  i  giunti  longitudinali  suddetti  risultino 

sfalsati di almeno 30 cm. 

La  superficie  dovrà  presentarsi  priva  di  ondulazioni:  un'asta  rettilinea  lunga  3  m.  posta  sulla  superficie 

pavimentata  dovrà  aderirvi  con  uniformità.  Solo  su  qualche  punto  sarà  tollerato  uno  spostamento  non 

superiore a 2 cm. 

Il manto di usura e lo strato di collegamento saranno compressi con rulli meccanici a rapida inversione di 

marcia.  La  rullatura  comincerà  ad  essere  condotta  alla  più  alta  temperatura  possibile,  iniziando  il  primo 

passaggio  con  le  ruote  motrici  e  proseguendo  in  modo  che  un  passaggio  si  sovrapponga  parzialmente 

all'altro;  si procederà pure con passaggi  in diagonale.  Il  costipamento sarà ultimato con rulli  statici o con 

rulli gommati tutti di peso idoneo ad assicurare il raggiungimento della densità prescritta. 

Conglomerato bituminoso per  strati  ad usura  differenziata.  Il  conglomerato  in  oggetto  sarà  costituito  da 

una  miscela  di  pietrischetti,  graniglie,  sabbie  ed  additivi  impastati  con  bitume  a  caldo  unitamente  a 

graniglie  naturali  e  sintetiche,  della pezzatura 215 mm. aventi  coefficiente di  frantumazione  inferiore  a 

120. 

Conglomerato  bituminoso  per  strati  di  usura  con  aggregato  sintetico.  Il  conglomerato  in  oggetto  sarà 

costituito  da  una  miscela  di  pietrischetto,  graniglia,  sabbia  ed  additivi  impastati  con  bitume  a  caldo, 

unitamente  ad  aggregato  sintetico  chiaro  della  pezzatura  2  ÷  15  mm.  La  percentuale  dell'aggregato 

sintetico sul peso totale della miscela costituente il conglomerato dovrà essere del 45 %.  Il conglomerato 

chiaro in questione dovrà rispondere a tutti i requisiti prescritti per il conglomerato tipo usura ad esclusione 

dell'aggregato sintetico chiaro che dovrà rispondere ai soli requisiti seguenti: 

- la perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo ASTM C 131‐ AASHO T 

96 inferiore al 20 %; 

- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015. 

Attivanti l'adesione. Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati possono essere impiegate 

speciali sostanze chimiche attivanti l'adesione bitume‐aggregati (i "dopes" di adesività). 

Esse  saranno  impiegate  negli  strati  di  base  e  di  collegamento mentre  per  quello  di  usura  lo  saranno  ad 

esclusivo giudizio della Direzione Lavori. 

Si avrà cura di scegliere tra i prodotti  in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate 

presso i laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche 

anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate. 

Il  dosaggio  potrà  variare  a  seconda  delle  condizioni  d'impiego,  della  natura  degli  aggregati  e  delle 

caratteristiche del prodotto, tra il 3 % ed il 6 % rispetto al peso del bitume. I tipi, i dosaggi e le tecniche di 

impiego  dovranno  ottenere  il  preventivo  benestare  della  Direzione  Lavori.  L'immissione  delle  sostanze 

attivanti nel bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature, tali da garantire la perfetta dispersione 

e l'esatto dosaggio. 

d) ‐ Pavimentazioni in cemento  

I conglomerati avranno il dosaggio che sarà prescritto e gli impasti dovranno in ogni caso essere eseguiti in 

modo da realizzare le seguenti condizioni: 

- che l'impasto presenti plasticità sufficiente per ottenere una perfetta posa ed una perfetta compattezza 

del calcestruzzo in opera; 

- che in ciascun impasto ogni componente sia compreso per l'esatta proporzione indicata; 

- che la miscela sia perfetta, specialmente rispetto all'uniforme distribuzione del cemento nella massa del 

calcestruzzo. 

All'uopo si prescrive che  il periodo di  rimescolamento compreso  fra  il  carico e  lo  scarico della betoniera, 

non sia inferiore a 2 minuti primi. 
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Il  calcestruzzo  dovrà  essere  rapidamente  distribuito,  sagomato,  battuto  e  lisciato  ed  i  sistemi  all'uopo 

impiegati a mano, meccanici o misti, dovranno essere tali da assicurare l'osservanza di queste condizioni : 

1) che sia rigorosamente ottenuta la sagoma trasversale prescritta, 

2) che siano evitate le depressioni, le ondulazioni ed altre irregolarità nel senso longitudinale. Si intenderà 

soddisfatta  questa  condizione  se  rispetto  ad  un  regolo  piano,  lungo  tre  metri,  posato  sulla 

pavimentazione  in  qualunque  posizione  nel  senso  parallelo  alleasse  stradale,  non  si  rileverà  alcuna 

depressione maggiore di 2 cm.; 

3) che  la  massa  del  calcestruzzo  riesca  in  ogni  zona  perfettamente  compatta,  scevra  cioè  da  cavità 

apprezzabili all'occhio in un campione sezionato. 

La costruzione del pavimento sarà fatta a lastroni. 

La distanza tra i giunti non dovrà essere superiore a 8 m. 

I  giunti  saranno  sigillati  con  mastici  bituminosi  o  polisolfurici  a  seconda  della  destinazione  della 

pavimentazione, in conformità delle decisioni della Direzione Lavori. 

Ogni tratto di pavimentazione compreso fra due giunti dovrà essere coperto, non appena ne sia ultimato il 

finimento superficiale, con teloni e stuoie, che dovranno essere mantenuti costantemente umidi mediante 

innaffiamenti. 

Dopo  trascorse  24  ore  dalla  posa,  verrà  rimossa  questa  prima  copertura  e  sostituita  con  uno  strato  di 

materie terrose dell'altezza di 10 cm, che dovrà essere mantenuto costantemente saturo d'acqua, per non 

meno di due settimane. 

Al  termine  di  questo  periodo,  la  pavimentazione  verrà  scoperta,  perfettamente  ripulita  e  ripassata  con 

adatti utensili per togliere le accidentali asperità od irregolarità, 

Si dovrà evitare che, nel periodo in cui il getto è ancora plastico, vi si formino impronte di piede, di ruote, o 

di  arnesi,  provvedendo  all'uopo  mediante  difese  ed  una  oculata  vigilanza  e  formando,  a  cura  e  spese 

dell’Impresa, passaggi sopraelevati ovunque se ne presenti la necessità. 

e) ‐ Pavimentazioni in basolato 

La  pietra  da  impiegare  per  i  lastricati  dovrà  essere  di  natura  basaltica  particolarmente  omogenea, 

resistente all’urto ed alla usura per attrito. 

I basoli nuovi di lava del Vesuvio, di qualunque cava approvata essi siano, dovranno essere perfettamente 

compatti, mentre verranno scartati quelli che in qualsiasi modo fossero difettosi nella qualità delle pietre. 

Restano quindi espressamente esclusi, ancorché mediocri, tutti i basoli detti di cima e teneri e gli altri detti 

sfogliati, venati, porosi e che abbiano caranfole e palombelle. 

Le lastre ed i pezzi di pietrarsa per pavimentazione si dividono in sei tipi, e cioè: 

- masselli, basoli di 1^,2^,3^,4^ classe e cubetti. 

I masselli dovranno essere di forma parallelepipeda di lunghezza da 0,20 a 0,60 m., di larghezza da 0,25 a 

0,40 m. secondo le prescrizioni della Direzione, spessore costante 0,24 m., almeno con la faccia superiore 

lavorata a subbia e quelle laterali a scalpello. Per lo spessore è ammessa la tolleranza di un centimetro in 

più od in meno, 

Sette basoli di 1^ classe, dopo che saranno stati perfettamente lavorati, dovranno formare non meno di 2 

m², ed il più piccolo fra essi dovrà avere non meno di 0,25 m² di superficie, non meno di 22 cm.di spessore 

in  qualunque  punto.  Gli  assetti,  nella  faccia  superiore  per  almeno  12  cm.,  dovranno  essere  lavorati  e 

spianati a scalpello, a squadro, per la rimanente altezza lavorati a subbia minuta. 

Otto basoli di 2^ classe, dopo che saranno stati perfettamente lavorati, dovranno dare una superficie non 

inferiore a 2 m² ed il più piccolo fra essi non dovrà avere una superficie minore di 0,20 m² e non minore di 

20 cm. di spessore in qualsiasi punto. Gli assetti dovranno essere lavorati a scalpello per almeno 10 cm. e 

per la restante parte a subbia. 
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Ogni basolo di 3^ classe, quando sarà stato  lavorato perfettamente, dovrà presentare una superficie non 

minore di 0,16 m². 

Ogni basolo di 4^ classe avrà una superficie non minore di 0,14 m². 

Detti basoli non dovranno essere sfettati, né incavati e dovranno avere lo spessore non minore di 14 cm. in 

qualunque punto. 

Gli assetti per 9 cm. devono essere lavorati a scalpello e per la restante parte a subbia. 

Nel  rifare  i  lastricati  vecchi  ricavati  dalla  scomposizione  di  antichi,  saranno  osservate  per  la  lavorazione 

delle facce e degli assetti le stesse norme per le lastre nuove. In particolare la faccia superiore di ogni lastra 

sarà rilavorata a subbia a perfetto traguardo e spianata in modo che niente vi resti delle facce vecchie. 

Ove  i  basoli  vecchi  si  dovessero  rimettere  in  opera  senza  rilavorarli,  si  osserveranno  tutte  le  necessarie 

cautele perché il basolato riesca ben disposto e concatenato, di solida struttura.  Il suolo convenientemente 

consolidato dall'eventuale  sottofondo sul quale dovrà eseguirsi  il  lastricato,  sarà coperto di uno strato di 

malta e sabbia, sul quale verranno disposte le lastre in fila parallela, od anche a spina ed a disegno, come 

verrà  ordinato  dalla  Direzione  Lavori,  ravvicinate  le  une  alle  altre  in  modo  che  le  connessure  risultino 

minime  in  rapporto  al  grado  di  lavorazione,  queste  poi  saranno  colmate  con malta  liquida  da  versarsi  e 

comprimersi con la cazzuola, fino a qualche centimetro dalla superficie, e quindi i giunti saranno suggellati 

con bitume a caldo. 

La superficie dei lastricati dovranno conformarsi a profili e pendenze disposte dalla Direzione Lavori. 

f) ‐ Pavimentazione in cubetti di pietrame (pietra vesuviana) e di porfido 

I cubetti dovranno pervenire da pietra di buona fattura, talché non presentino né rientranze né sporgenze 

in  nessuna  delle  facce  e  dovranno  arrivare  al  cantiere  di  lavoro  preventivamente  calibrati  secondo  le 

prescritte dimensioni. 

Saranno  rifiutati  e  subito  fatti  allontanare  dal  lavoro  tutti  i  cubetti  che  presentino  in  uno  dei  loro  lati 

dimensioni minori di quelle prescritte, ovvero presentino gobbe e rientranze sulle facce eccedenti l'altezza 

di 10 mm. La verifica potrà essere fatta dalla Direzione Lavori anche in cava. 

I cubetti saranno posti in opera su fondazioni di calcestruzzo o su massicciata cilindrata secondo che verrà 

stabilito dalla Committenza, con l’interposizione di uno strato di sabbia dello spessore minimo di cm 10. La 

disposizione  dei  cubetti  avverrà  secondo  la  caratteristica  apparecchiatura  ad  archi  dell’ampiezza  di  90°, 

raccolti in corsi o filari paralleli, in modo che gli archi affiancati abbiano in comune gli elementi d’imposta 

salvo  i  particolari  adattamenti  locali  che  saranno  disposti  di  volta  in  volta  dalla  Direzione  dei  Lavori  in 

corrispondenza ad incroci od a speciali configurazioni topografiche. 

La  sabbia  dovrà  essere  pulita,  praticamente  esente  da  argilla  e  terriccio  e  da  altre  materie  estranee, 

fortemente granulare, preferibilmente non di  cava.  Le dimensioni massime degli  elementi  non dovranno 

superare mm 7. 

La posa dei cubetti dovrà essere fatta a regola d’arte e nel modo più accurato, così che i giunti risultino il 

più possibile serrati e gli archi perfettamente regolari, e da assicurare, dopo energica battitura, la perfetta 

stabilità e regolarità del piano viabile, secondo le prescritte livellette e sagome, senza discontinuità che si 

oppongono al libero scolo delle acque. 

Per  favorire  l’assestamento,  la battitura sarà accompagnata da abbondanti bagnature del  letto di  sabbia: 

essa  battitura  dovrà  essere  eseguita  in  parecchie  e  successive  riprese  con  pestelli  metallici  del  peso  di 

almeno kg 25. 

I  giunti  dovranno  risultare  sfalsati  di  corso  in  corso  e  gli  elementi  dovranno  essere  disposti  secondo 

dimensioni regolarmente crescenti dalle imposte verso la chiave. 

Prima  dell’ultima  battitura  di  assestamento,  la  pavimentazione  verrà  ricoperta  con  un  sottile  strato  di 

sabbia vagliata avente elementi di dimensioni non superiori a mm 2 che verrà poi fatta penetrare mediante 

scope  ed  acqua  in  tutte  le  commessure,  in  modo  da  chiuderle  completamente.  Si  procederà  poi  a 
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regolarizzare i piani ed a correggere le eventuali deficienze di sagoma e di posa, dopo di che si darà luogo 

all’ultima battitura, la quale dovrà essere condotta in modo da assestare definitivamente i singoli cubetti. 

Quei  cubetti  che  a  lavorazione  ultimata  apparissero  deteriorati  ed  anormalmente  porosi,  stentando,  ad 

esempio, ad asciugarsi dopo la bagnatura, dovranno essere cambiati a cura ed a carico dell’Impresa. 

La bitumatura della pavimentazione a cubetti sarà eseguita almeno 20 giorni prima dell'apertura al transito 

della  strada  pavimentata;  saranno  prima  riparati  gli  eventuali  guasti  verificatisi,  poi  la  strada  verrà 

abbondantemente  lavata con acqua a pressione a mezzo di  lancia manovrata da operaio specializzato,  in 

modo che l'acqua arrivi sulla strada con getto molto inclinato e tale che possa aversi la pulizia dei giunti per 

circa 3 cm. di profondità. 

Appena  il  tratto di pavimentazione così pulito sarà sufficientemente asciugato, si  suggelleranno  i giunti a 

caldo con bitume 80‐100, in ragione di circa Kg.3 per m² di pavimentazione. Verrà poi disteso e mantenuto 

sul pavimento il quantitativo di sabbione necessario a saturare il bitume, e quindi sarà aperto il transito. 

g) Pavimentazioni di altro tipo 

Ove siano ordinate pavimentazioni diverse da quelle prescritte, esse dovranno essere eseguite secondo  i 

migliori  procedimenti  prescritti  dalla  tecnica,  attenendosi  agli  ordini  che  all'uopo  potesse  impartire  la 

Direzione Lavori. 

 

Art. 86 –  Attraversamento e reperimento sottoservizi 

1. Tutte le volte che nella esecuzione dei lavori s'incontreranno tubazioni o cunicoli di fogna, tubazioni di 

gas  o  d'acqua,  cavi  elettrici,  telegrafici  e  telefonici  o  altri  ostacoli  imprevedibili  per  cui  si  rendesse 

indispensabile qualche variante al tracciato e alle  livellette di posa,  l'Appaltatore ha l'obbligo di darne 

avviso al Direttore dei Lavori, che darà le disposizioni del caso. Resta pertanto tassativamente stabilito 

che non sarà tenuto nessun conto degli scavi eccedenti a quelli ordinati né delle maggiori profondità a 

cui l'Appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione Lavori. 

2. Particolare  cura  dovrà  porre  l'Appaltatore  affinché  non  siano  danneggiate  le  opere  nel  sottosuolo  e 

pertanto  egli  dovrà,  a  sue  cure  e  spese,  a  mezzo  di  sostegni,  puntelli  e  sbatacchiatore,  far  quanto 

occorre perché le opere restino nella loro primitiva posizione. Dovrà quindi avvertire immediatamente 

l'Amministrazione competente e  la Direzione Lavori. Nel  caso che  l'apertura di uno scavo provocasse 

emanazioni  di  gas,  si  provvederà  a  spegnere  od  allontanare  qualsiasi  fuoco  che  possa  trovarsi  nelle 

vicinanze del lavoro e subito si avvertiranno gli Uffici competenti. 

3. Resta comunque stabilito che  l'Appaltatore è  responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa venire 

dai  lavori  a  dette  opere  nel  sottosuolo  e  che  è  obbligato  a  ripararle  o  a  farle  riparare  al  più  presto, 

sollevando la Committenza da ogni gravame, noia o molestia. 

4. Per tutte le pratiche, le intimazioni e gli ordini dipendenti da quando sopra specificato, nessun aumento 

di prezzo sarà dovuto all'appaltatore, essendone già  tenuto conto nella  formazione dei prezzi unitari, 

talché oltre a sollevare la Committenzada ogni responsabilità verso i terzi per questo articolo di lavori, 

l'Appaltatore si assume di evitare, per quanto da esso dipende, qualsiasi molestia al riguardo. 

 

Art. 87 –  Lavori su strada – Ripristini stradali 

1. Durante l'esecuzione dei lavori comunque interessanti le strade ‐ quale che sia la categoria e l’entità del 

traffico  ‐  e  per  tutta  la  loro  durata  dovranno  essere  adottate  tutte  le  disposizioni  necessarie  per 

garantire la libertà e la sicurezza del transito ai pedoni, agli animali e ai veicoli. 

2. Appositi  ponticelli  di  legno  ‐  della  larghezza  minima  di  2,00  m.  e  protetti  lateralmente  con  adatta 

ringhiera ‐ dovranno essere costruiti a cura e spese dell'Appaltatore, per dare comodo accesso ai fondi, 

ai fabbricati ed ai negozi situati lateralmente alle trincee. 
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3. Sono ugualmente a carico dell'Appaltatore le segnalazioni luminose della zona interessata dai lavori e di 

tutti gli ostacoli al libero traffico. Dette segnalazioni saranno ogni giorno tenute in funzione per tutta la 

durata  della  pubblica  illuminazione  e  debbono  essere  sempre  sorvegliate  per  evitare  che  possano 

rimanere spente per qualsiasi causa. 

4. Ogni danno e responsabilità dipendente da mancato funzionamento di segnalazioni luminose è a carico 

completo dell'Appaltatore. 

5. Quando  sia  necessario  impedire  il  traffico  nella  zona  interessata  dai  lavori,  dovrà  provvedersi  a  cura 

dell'Appaltatore a porre gli sbarramenti a cavallo e gli avvisi di lavoro in corso ed ogni altro cartello per 

la  limitazione del  transito o della velocità, a conveniente distanza e  in punti  tali  che  il pubblico sia  in 

tempo avvertito dell'impedimento, in rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada. 

6. Prima dell'inizio dei lavori, per la manomissione delle pavimentazioni stradali e l'occupazione delle aree 

pubbliche,  l'Appaltatore  deve  ottenere  non  solo  l'approvazione  della  Direzione  Lavori,  ma  anche  il 

preventivo  consenso  delle  Autorità  competenti  ed  attenersi  alle  prescrizioni  che  dalle  medesime 

saranno all'uopo emanate. 

7. Ai ripristini stradali si dovrà, di norma, dar corso una volta acquisita sufficiente certezza dell’avvenuto 

definitivo assestamento dei rinterri. 

8. In relazione a particolari esigenze della circolazione o a specifiche richieste dei proprietari delle strade, 

è  tuttavia  in  facoltà  della  Direzione  dei  Lavori  prescrivere,  a  suo  insindacabile  giudizio  e  senza  che 

l’Appaltatore possa opporvi  rifiuto o avanzare pretese di  speciali  compensi,  che  i  rifacimenti  abbiano 

luogo in tempi diversi per i vari tratti di strade, ed anche non appena ultimati i rinterri, senza far luogo 

alle  provvisorie  sistemazioni  e  riaperture  al  transito.  In  quest’ultimo  caso,  il  riempimento  della  fossa 

dovrà essere arrestato a quota tale da lasciare tra la superficie superiore del rinterro e la prevista quota 

del piano viabile uno spessore pari a quello stabilito per  la pavimentazione stradale,  il  letto di  sabbia 

aumentato dello spessore dello strato di calcestruzzo magro previsto in progetto. 

9. A richiesta della Direzione dei Lavori, l’Appaltatore sarà tenuto a realizzare i ripristini delle varie strade 

con consistenza diversa sia da un tratto a tratto, sia anche rispetto a quella originaria delle massicciate 

demolite. 

10. La Direzione dei  Lavori potrà pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari tronchi di 

strade abbia luogo in due o più riprese, differendo la stessa degli strati superficiali in modo che, all’atto 

della  loro  esecuzione,  vengano  ripresi  gli  avvallamenti  che  si  fossero  eventualmente  formati  per 

cedimenti  dei  rinterri  e  degli  strati  sottostanti  della massicciata  e  sia  quindi  possibile  assegnare  alla 

strada, al momento della definitiva riconsegna ai proprietari, la sagoma prevista. 

11. Indipendentemente dalle modalità  esecutive  attuale  o  prescritte,  l’appaltatore  è  l’unico  responsabile 

alla perfetta riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti che avessero a verificarsi, anche 

successivamente ad un favorevole collaudo, dovranno essere eliminati a sue cure e spese, essendo tali 

carenze da considerare ad ogni effetto quali vizi occulti di cui agli articoli 1667 e 1669 C.C. 

 

Art. 88 –  Opere in ferro 

1. Nei  lavori  in  ferro,  questo  deve  essere  lavorato  diligentemente  con maestria,  regolarità  di  forme  e 

precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione dei lavori, con particolare attenzione 

nelle  saldature  e  bolliture.  I  fori  saranno  tutti  eseguiti  col  trapano,  le  chiodature,  ribattiture,  etc. 

dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima. 

2. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione. 

3. Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera colorita a minio. 

4. Per  ogni  opera  in  ferro,  a  richiesta  della  Direzione  dei  lavori,  l'Impresa  dovrà  presentare  il  relativo 

modello, per la preventiva approvazione. 
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5. L'impresa sarà in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte 

delle diverse opere in ferro, essendo essa responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per 

l'omissione di tale controllo. 

6. Inferriate, cancellate, etc., saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che saranno indicati 

all'atto  esecutivo.  Essi  dovranno  presentare  tutti  i  regoli  ben  dritti,  spianati  ed  in  perfetta 

composizione.  I  tagli  delle  connessure  per  i  ferri  incrociati  mezzo  a  mezzo  dovranno  essere  della 

massima  precisione  ed  esattezza,  ed  il  vuoto  di  uno  dovrà  esattamente  corrispondere  al  pieno 

dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuità. 

7. Le  inferriate  con  regoli  intrecciati  ad  occhio  non  presenteranno  nei  buchi,  formati  a  fuoco,  alcuna 

fessura. In ogni caso l'intreccio dei ferri dovrà essere diritto ed in parte dovrà essere munito di occhi, in 

modo che nessun elemento possa essere sfilato. 

8. I  telai  saranno  fissati  ai  ferri  di  orditura  e  saranno muniti  di  forti  grappe  ed  arpioni,  ben  chiodati  ai 

regoli di telaio in numero, dimensioni e posizioni che saranno indicate. 
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CAPO 15 – COSTRUZIONE DELLA CONDOTTA 

 

Art. 89 – Approvvigionamento, trasporto, carico e scarico tubazioni 

1. L’appaltatore  è  tenuto  ad  approntare  esclusivamente  tubazioni  aventi  caratteristiche  rispondenti  ai 

“Disciplinari di fornitura” che si intendono parte integrante del presente Capitolato. 

2. Le  tubazioni,  dopo  i  prescritti  collaudi  in  fabbrica,  saranno  spedite  in  cantiere  a  tutta  cura  e  spese 

dell’Impresa, con i mezzi di trasporto che la stessa riterrà più opportuni. 

3. L’Impresa  sarà unica  responsabile  se,  durante  il  trasporto,  le  operazioni  di  scarico e  scarico  sino alla 

messa  in  opera,  le  tubazioni  subissero  avarie  di  qualsiasi  genere.  Se  dette  avarie,  a  giudizio 

insindacabile  della  Direzione  Lavori,  dovessero  far  ritenere  il  materiale  non  idoneo  alla  costruzione 

della condotta,  i pezzi avariati  saranno scartati ed  immediatamente allontanati dalla sede di  lavoro e 

nessun compenso potrà accampare l’Impresa per tali materiali non utilizzati. 

4. Durante le operazioni di carico e scarico i tubi, singoli o in fascio, non devono essere sostenuti con funi 

o con catene, ma con larghe bande di tela gommata od imbottita; se i tubi hanno un diametro maggiore 

di 100 mm, è consigliabile manovrarli singolarmente agganciandoli alle due estremità. 

5. I  tubi devono essere accatastati  in modo che  le estremità a bicchiere non penetrino nel  rivestimento 

dei tubi sovrastanti e sottostanti, si otterrà lo scopo interponendo tra i vari strato dei listoni di legno o 

dei materassini di paglia. 

6. Si deve limitare l'altezza delle cataste per evitare lo schiacciamento del rivestimento di tubi posti negli 

strati inferiori, tenendo presente le condizioni ambientali (in particolare modo la temperatura). 

7. Durante il trasporto in ferrovia, nave od automezzo, i tubi devono essere sistemati in modo da impedire 

le  oscillazioni  e  gli  sfregamenti;  i  montanti  contro  i  quali  poggiano  i  tubi  esterni  devono  essere 

convenientemente imbottiti o fasciati con materiali morbidi. 

8. I tubi non devono essere lasciati cadere a terra, rotolati o strisciati, ma sollevati e trasportati sul luogo 

di impiego con cura per evitare danni al rivestimento. 

9. La zona di accatastamento deve avere una superficie di appoggio piana e priva di ghiaia, pietre o altri 

oggetti  acuminati  che  possano  penetrare  nel  rivestimento;  dove  inoltre  essere  sgomberata  dalla 

gramigna che ha il potere di intaccare i rivestimenti a base di bitume. 

10. In ogni caso è stabilito che saracinesche, valvole, venturimetri, apparecchi di sfiato, bulloni, guarnizioni, 

apparecchiature  ed  accessori,  nonché  materiale  minuto  debba  essere  sempre  depositato  entro 

magazzini al coperto. 

 

Art. 90 – Norme generali per la posa dei tubi e dei pezzi speciali 

1. La posa in opera e le giunzioni delle condotte, di qualunque materiale esse siano formate deve essere 

effettuata  da  personale  specializzato.  Nelle  operazioni  di  posa  in  opera  delle  tubazioni  e  dei  pezzi 

speciali l'Impresa dovrà far assistere i propri operai da capi operai specializzati. 

2. Il personale addetto alla esecuzione dei giunti deve possedere  la necessaria preparazione tecnica che 

dovrà risultare da attestati dì lavoro o da diplomi di corsi di specializzazione. Il riconoscimento, da parte 

della Direzione dei Lavori, della idoneità del personale addetto all'esecuzione dei giunti non modifica in 

nessun modo  la  piena  responsabilità  della  buona  riuscita  degli  stessi  giunti  e  i  conseguenti  obblighi, 

stabiliti nel presente Capitolato a carico dell’impresa. Gli oneri particolari relativi a tutte le prestazioni 

di cui innanzi sono compresi nel prezzo dell'offerta. La Direzione dei Lavori potrà ‐ a suo insindacabile 

giudizio  ‐  far  sospendere  la  posa  delle  tubazioni  qualora  il  personale  incaricato  in  tale  lavoro 

nonostante  la  osservanza  di  quanto  stabilito  in  precedenza,  non  dia  all'atto  pratico  le  necessarie 

garanzie della perfetta riuscita dell'opera. La posizione esatta in cui devono essere posti i pezzi speciali 

o  gli  apparecchi,  deve  essere  riconosciuta  ed  approvata  dal  Direttore  dei  Lavori.  Conseguentemente 
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resta determinata la lunghezza dei diversi tratti di tubazione continua. Questa deve essere formata con 

massimo  numero  possibile  di  tubi  interni,  così  da  ridurre  al minimo  il  numero  delle  giunture.  Resta 

quindi  vietato  l’impiego di  spezzoni  di  tubi  se non dove  sia  strettamente  riconosciuto necessario dal 

Direttore dei Lavori.  Qualora venisse riscontrato l'impiego non necessario di spezzoni di tubo, l’Impresa 

dovrà, a tutte sue spese, rifare il lavoro correttamente, rimanendo a suo carico tutte le maggiori spese 

per tale fatto. 

3. Si  dovrà  evitare,  per  quanto  possibile,  nella  posa  delle  tubazioni,  intersezioni  o  avvicinamenti  delle 

condotte  in  esecuzione  con  altre  strutture  interrate;  se  ciò  non  si  potrà  evitare  è  necessario  che  la 

distanza tra le strutture in esecuzione e quelle vicine non sia in alcun punto inferiore a 1.0 m. In tutti i 

casi  si  presentino  tali  situazioni,  dovrà  essere  tempestivamente  avvertita  la  Direzione  Lavori,  che 

prenderà  accuratamente  nota  della  progressiva  corrispondente  all’attraversamento,  nonché  della 

natura  della  struttura  attraversata.  Nei  prezzi  unitari  dell’elenco  è  compresa  la  costruzione  della 

condotta  finita,  provata  e  disinfettata,  di  qualsiasi  materiale  essa  sia  costituita;  sono  compresi  e 

compensati  tutti  gli  oneri  nel  presente  Capitolato  per  dare  condotta  stessa  completa  e  funzionante, 

regolarmente provata e disinfettata. 

4. Prima di essere posto in opera, ciascun tubo, pezzo speciale od apparecchio deve essere accuratamente 

pulito dalle  tracce di  ruggine e di qualunque altro elemento estraneo.   Nell’operazione di posa deve 

evitarsi che nell'interno della condotta vadano detriti o corpi estranei di qualunque natura e che venga 

comunque danneggiata la superficie interna del tubo. 

5. Gli  estremi  della  condotta  posata  devono  essere  tappati  accuratamente,  durante  le  interruzioni  del 

lavoro, con tappi di legno. 

 

Art. 91 – Scavo e nicchie 

1. Nello  scavo per  la posa della  condotta  si procederà di  regola da valle verso monte ai  fini dello  scolo 

naturale delle acque che si immettono nei cavi. 

2. Lo scavo sarà di norma eseguito a pareti verticali. Quando la natura del terreno lo richieda potrà essere 

autorizzato dal Direttore dei  lavori uno scavo a sezione trapezia con una determinata pendenza della 

scarpa, ma con il fondo avente sempre la larghezza sopra indicata, a salvaguardia dell'incolumità degli 

operai. 

3. Il terreno di risulta dallo scavo sarà accumulato dalla parte opposta ‐ rispetto alla trincea ‐ a quella in 

cui sono stati o saranno sfilati i tubi, allo scopo di non intralciare il successivo calo dei tubi stessi. 

4. Le pareti della trincea finita non devono presentare sporgenze di blocchi o massi o di radici. 

5. Il fondo dello scavo dovrà essere stabile ed accuratamente livellato prima della posa della tubazione in 

modo da evitare gibbosità ed avvallamenti e consentire  l’appoggio uniforme dei tubi per tutta  la  loro 

lunghezza. Questa regolarizzazione del fondo potrà disponendo uno strato di sabbia ben costipata per 

uno spessore di 15 cm. 

6. Le profondità di posa dei  tubi sono  indicate sui profili  longitudinali delle condotte mediante  livellette 

determinate in sede di progetto oppure prescritte dal Direttore dei lavori. 

7. Saranno  predisposte,  alle  prevedibili  distanze  dei  giunti,  opportune  nicchie,  sufficienti  per  potere 

eseguire regolarmente nello scavo tutte le operazioni relative alla formazione dei giunti. 

8. La dimensione delle nicchie deve essere tale che a giudizio del Direttore dei Lavori gli operai possono 

eseguire il loro lavoro con libertà di azione ed in condizioni di assoluta sicurezza. 

9. Per tutto il tempo in cui i cavi dovranno rimanere aperti per la costruzione delle condotte, saranno ad 

esclusivo carico dell’Impresa tutti gli oneri per armature, esaurimenti di acqua, sgombero del materiale 

eventualmente franato e  la perfetta manutenzione del cavo,  indipendentemente dal tempo trascorso 

dall'apertura dello stesso e dagli eventi meteorici verificatisi, ancorché eccezionali. 
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10. L’avanzamento  degli  scavi  dovrà  essere  adeguato  all'effettivo  avanzamento  della  fornitura  dei  tubi; 

pertanto, gli scavi per posa condotte potranno essere sospesi a giudizio insindacabile del Direttore dei 

lavori  qualora  la  costruzione della  condotta  già  iniziata non  venga  sollecitamente  completata  in ogni 

sua fase, compresa la prova idraulica ed il rinterro. 

 

Art. 92 – Preparazione del piano di posa 

1. La posa dei  tubi  dovrà  essere  fatta,  in  relazione  al  tipo di  tubo  e  del  terreno  attraversato,  di  norma 

secondo le disposizioni che tratto per tratto impartirà la Direzione dei Lavori, o direttamente sul fondo 

delle trincee all’uopo scavate, ovvero sul  letto di posa formato con pietrischetto munito di sabbia.  In 

questo  caso  il  letto  avrà  uno  spessore minimo di  cm.  20,  sotto  la  tubazione  sarà  esteso per  tutta  la 

larghezza del cavo, che abbraccerà il tubo per angolo al centro di almeno 60 gradi.   

2. Potrà essere consentita la posa direttamente sul fondo del cavo solo in caso di terreni sabbiosi o sciolti.  

Il letto di posa dovrà essere formato di sola sabbia se la tubazione da posare è di acciaio o possiede un 

rivestimento isolante del tipo bituminoso senza lo strato protettivo di fibro‐cemento.  

3. Il fondo del cavo sia in terra che in roccia, non dovrà presentare rilievi o infossature, maggiori di 3 cm; 

qualora  dal  Direttore  dei  Lavori  sia  ritenuto  necessario  consolidare  il  piano  di  posa,  questo 

consolidamento sarà effettuato mediante platee di calcestruzzo cementizio semplice o armato, con le 

modalità che saranno ordinate dal Direttore dei Lavori.   

4. E' vietato l’impiego di pezzi di pietra sotto i tubi per stabilire gli allineamenti. 

 

Art. 93 – Discesa dei tubi, pezzi speciali ed apparecchi 

1. I  tubi,  pezzi  speciali  ed  apparecchi  devono  essere  discesi  con  cura  nelle  trincee  e  nei  cunicoli  dove 

debbono essere posati, evitando urti, cadute, etc.  I singoli elementi saranno calati il più possibile vicino 

al posto che dovranno avere in opera evitando spostamenti notevoli entro il cavo. 

 

Art. 94 – Posa della condotta 

1. Dopo che i tubi saranno stati trasportati a piè d'opera lungo il tratto di condotta da eseguire e saranno 

state raggiunte le profondità di scavo fissate nelle tabelle di posa, l’Impresa farà porre e quotare, con 

canne  metriche  e  livello  a  cannocchiale,  dei  picchetti  sia  nei  punti  del  fondo  della  fossa  che 

corrispondono  alle  verticali  dei  cambiamenti  di  pendenza  e  di  direzione  della  condotta,  sia  in  punti 

intermedi in modo che la distanza tra picchetto e picchetto non superi 15 metri. 

2. Con  riferimento  a  detti  picchetti  verrà  ritoccato  e  perfettamente  livellato  il  fondo  della  fossa, 

predisponendo,  ove  sia  stabilito  dal  Direttore  dei  Lavori,  secondo  le  norme  del  presente  capitolato, 

l’eventuale  letto di posa; verranno quindi disposte delle travi di  legno  in posizione tale che una delle 

facce sia a piombo con il centro del picchetto corrispondente. 

3. Queste travi verranno situate ad un’altezza costante sul piano di posa: questa altezza corrispondere al 

diametro massimo esterno del tubo da posare, maggiorato di una misura costante.  Su ciascuna trave si 

traccerà con precisione l’allineamento tra vertice e vertice; quindi si procederà' allo scavo delle nicchie 

per l'esecuzione delle giunzioni e alla perfetta sistemazione del fondo della fossa, come verrà prescritto 

dalla Direzione dei Lavori. 

4. Prima  della  posa  occorrerà  controllare  che  i  tubi,  così  come  i  giunti  ed  i  pezzi  speciali,  siano  di 

caratteristiche corrispondenti alle prescrizioni di progetto e siano esenti da danneggiamenti. Eventuali 

danneggiamenti  subiti  dal  tubo  o  dal  rivestimento  devono  essere  tempestivamente  riportati 

ricostruendo  la  primitiva  efficienza  ed  integrità;  ove  ciò  non  fosse  possibile  si  provvederà  alla 

sostituzione del tubo. 
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5. I tubi verranno calati nella fossa con mezzi adeguati a preservare l’integrità sia della struttura che del 

rivestimento  e  verranno  disposti  nella  giusta  posizione  per  l’esecuzione  delle  giunzioni,  facendo 

riferimento ad una cordicella tesa fra le travi precedentemente descritte. 

6. Prima  di  essere  calati  nei  cavi,  tutti  i  tubi  dovranno  essere  puliti  nell'interno  delle  materie  che 

eventualmente vi fossero disposte e disinfettati isolatamente lavandoli con acqua dolce. 

7. I  tubi  che prevedono giunzioni  con anelli di gomma prima di essere situati  in opera dovranno essere 

resi,  qualora  non  fossero,  perfettamente  cilindrici  e  lisci  nella  parte  esterna  alle  estremità,  per  la 

porzione  abbracciata  dai  giunti,  mediante  limatura  accurata,  in  modo  che  le  giunzioni  di  gomma 

possano adeguarsi perfettamente lungo la direttrice del tubo. 

8. Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta deve essere 

disposto  e  rettificato  in modo  che  l'asse  del  tubo  unisca  con  uniforme  pendenza  i  diversi  punti  che 

verranno  fissati  con  appositi  picchetti,  in  modo  da  corrispondere  esattamente  all'andamento 

planimetrico  e  altimetrico  stabilito  nei  profili  e  nelle  planimetrie  approvati  dalla Direzione dei  Lavori 

con le varianti che potranno essere disposte dalla Direzione stessa. 

9. In  particolare  non  saranno  tollerate  contropendenze  in  corrispondenza  dei  punti  in  cui  sono  stati 

previsti sfiati e scarichi. Nel caso che, nonostante tutto, questo si verificasse, l’Impresa dovrà sottostare 

a  tutti  quei  maggiori  oneri  che,  a  giudizio  insindacabile  della  Direzione  dei  Lavori,  saranno  ritenuti 

necessari per rettificare la tubazione, compreso quello di rimuovere la tubatura già posata e ricostruirla 

nel modo prescritto. 

10. Gli assi dei tubi consecutivi debbono essere rigorosamente disposti su una retta. I tubi debbono essere 

disposti in modo da poggiare per tutta la loro lunghezza. 

11. Qualora la tubazione sia rivestita, dove attraversi pareti di manufatti in muratura e calcestruzzo, quali 

ancoraggi, selle di appoggio, pozzetti, etc. la condotta deve essere ben isolata dalle pareti stesse. Tale 

isolamento  si  può  raggiungere  disponendo  le  cose  in  modo  che  nella  zona  dell’attraversamento  il 

rivestimento  isolante,  se  esistente  sul  tubo,  rimanga  integro.  Qualora  si  abbiano  fondati  motivi  per 

ritenere  che  il  rivestimento  esistente  possa  subire  danni,  è  opportuno  rinforzare,  in  corrispondenza 

dell'attraversamento ed oltre (30 cm a monte ed a valle dello stesso), l’isolamento con una fasciatura di 

vetro‐tessile e bitume. 

12. Nei  casi  particolari  in  cui  le  esigenze  di  posa  non  permettono  l’applicazione  della  norma  suddetta, 

occorre far ricorso a speciali accorgimenti concordati caso per caso con la Direzione dei Lavori. Tutti  i 

pezzi  speciali  (ad. es.  sfiati,  scarichi, etc.) devono essere  isolati dalle eventuali  sellette di appoggio  in 

muratura  o  calcestruzzo.  Tale  isolamento  si  può  ottenere  interponendo,  tra  il  pezzo  speciale  e  la 

selletta o più strati di bitume e vetro tessile, oppure un opportuno materiale isolante. 

13. Durante  l’esecuzione  dei  lavori  dì  posa  debbono  essere  adottati  tutti  gli  accorgimenti  necessari  per 

evitare danni agli elementi di condotta già posati. Si impedirà quindi con le necessarie cautele durante i 

lavori  e  con  adeguata  sorveglianza  nei  periodi  di  sospensione  la  caduta  di  pietre,  massi,  ecc.  che 

possono danneggiare  le tubazioni e gli apparecchi. Fermo restante  la piena e completa responsabilità 

dell’Impresa  per  la  buona  riuscita  di  tutte  le  opere  appaltate,  la  stessa  dovrà  adottare  tutte  le 

necessarie  cautele  per  evitare  danni  alla  stabilità  della  condotta,  sia  durante  la  costruzione  della 

medesima,  sia durante  le prescritte prove  fino al  collaudo. Con opportuna arginatura e derivazioni  si 

impedirà che  le  trincee siano  invase dalle acque piovane, e si eviterà parimenti con rinterri parziali a 

tempo debito, senza comunque interessare i giunti, che, verificandosi, nonostante ogni precauzione, la 

inondazione dei cavi,  le condotte che siano vuote e chiuse agli estremi possano essere sollevate dalle 

acque.  Ogni  danno  di  qualsiasi  entità,  che  si  verificasse  in  tali  casi  per  mancanza  di  adozione  delle 

necessarie cautele è a carico dell’Impresa. 
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Art. 95 – Posa in opera dei pezzi speciali 

1. L’impiego dei pezzi speciali e degli apparecchi deve corrispondere a quello indicato in progetto o dalla 

Direzione  dei  Lavori.  Nella  messa  in  opera  dei  pezzi  speciali  deve  essere  assicurata  la  perfetta 

coassialità di questi con  l’asse della condotta.   Similmente per gli apparecchi dovrà essere usata ogni 

cura per evitare durante i lavori e la messa in opera, danni alle parti delicate.  

2. Gli  scarichi e sfiati  saranno situati  in opera, disponendo orizzontalmente e verticalmente  la  rispettiva 

diramazione, alla quale va unita o  la saracinesca di chiusura dello scarico e  lo sfiato. Se  l’applicazione 

dei  relativi  apparecchi  non  è  fatta  contemporaneamente  all’applicazione  della  diramazione,  si  dovrà 

chiudere  provvisoriamente  con  piatti  di  ghisa  il  foro  lasciato  dalla  diramazione  stessa.  In  questo 

potranno usarsi, per guarnizioni, rotelle di cartone imbevute di olio di lino cotto; 

3. I pezzi a T ed a croce dovranno collocarsi in opera a perfetto squadro rispetto all'asse della conduttura, 

con l'attacco orizzontale, e secondo quanto prescriverai la Direzione dei Lavori. 

4. Per passare da un diametro ad un altro si impiegheranno riduzioni tronco coniche di raccordo. 

5. Le valvole di arresto e scarico saranno collocate nei punti che saranno indicati dalla Direzione Dei Lavori 

all’atto della loro esecuzione.  In genere le valvole di arresto avranno lo stesso diametro di quello delle 

tubazioni nelle quali debbono essere inserite. 

6. Gli  sfiati  automatici  dovranno  collocarsi  o  nei  punti  culminanti  delle  condotte;  quando  ad  un  ramo 

ascendente ne succede uno discendente, o al termine di tronchi in ascesa minima ovvero alla sommità 

dei  sifoni,  anche  di  breve  sviluppo.  Lo  sfiato  sarà  sempre preceduto da una  saracinesca  e munito  di 

apposito rubinetto di spurgo.  Per la custodia dell'apparecchio e la sua manovra sarà costruito apposito 

pozzetto che racchiuderà anche la conduttura principale; 

7. Le scatole di prova da  inserirsi nella tubazione nei punti che, all’atto dell’esecuzione, saranno  indicati 

dalla  Direzione  dei  Lavori,  potranno  essere  con  diramazioni  tangenziali  per  scarico,  oppure  senza, 

secondo le indicazioni che saranno date dalla Direzione dei Lavori. 

 

Art. 96 – Giunzioni a flange 

1. Questo giunto è adoperato normalmente per il collegamento di pezzi speciali ed apparecchi. 

2. Il  giunto  consiste nella unione mediante bulloni  a  vite di due  flange  ‐ poste alle estremità dei  tubi o 

pezzi speciali od apparecchi da collegare ‐ tra le quali sia stata interposta una guarnizione ricavata da 

piombo in lastra. 

3. Le  flange  saranno  di  regola  saldate  agli  elementi  di  tubazione  in  officina,  così  da  evitare  di  unire  in 

opera, mediante saldature, pezzi aventi capacità termica molto diversa. 

4. Le  guarnizioni  avranno  la  forma di  un  anello  il  cui  diametro  interno  sarà uguale  a quello dei  tubi  da 

congiungere,  a  quello  esterno  a  quello  del  risalto.    E'  assolutamente  vietato  l'impiego  di  due  o  più 

rondelle  nello  stesso  giunto;  per  particolari  condizioni  di  posa  della  condotta  sia  indispensabile 

l'impiego di ringrossi tra le flange, questi debbono essere di ghisa o di ferro in opera con guarnizioni su 

entrambe le facce.  E’ vietato in modo assoluto ingrassare le guarnizioni. 

5. I dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente per coppie di bulloni posti alle estremità di uno stesso 

diametro, evitando di produrre con normali sollecitazioni della flangia, la rottura di questa. 

6. Stretti  i  bulloni,  la  rondella  sarà  ribattuta  energicamente  tutto  intorno  con  adatto  calcatoio  e  con 

martello, per ottenere una tenuta perfetta. 

7. Potranno essere altresì  impiegati solo dietro ordine scritto del Direttore dei Lavori, guarnizioni ‐ dello 

spessore minimo di mm. 5 ‐ di cuoio o di gomma con interposto doppio strato di tela. 
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Art. 97 – Posa in opera di raccordi, pezzi speciali ed apparecchiature 

1. L’impiego  dei  raccordi  deve  corrispondere  a  quello  indicato  in  progetto.  Nella  messa  in  opera  dei 

raccordi deve essere assicurata la perfetta coassialità di questi con l'asse della condotta. 

2. I  pezzi  speciali  e  le  apparecchiature  idrauliche  saranno  collocati  seguendo  tutte  le prescrizioni  prima 

indicate per i tubi. I pezzi speciali dovranno essere in perfetta coassialità con i tubi. 

3. Gli  organi  di manovra  (saracinesche  di  arresto  e  di  scarico,  sfiati,  riduttori  di  pressione,  ecc.),  che  è 

conveniente prima preparare fuori opera e poi montare sulle tubazioni, verranno  installati,  seguendo 

tutte le prescrizioni prima indicate per i tubi, nelle camere di manovra, nelle camerette di derivazione e 

nei pozzetti di presa. 

4. Le saracinesche di arresto avranno  in genere  lo stesso diametro della  tubazione nella quale debbono 

essere inserite e saranno collocate nei punti indicati nei disegni di progetto o dal Direttore dei lavori. 

5. Le saracinesche di scarico saranno collocate comunque ‐ sulle diramazioni di pezzi a T o di pezzi a croce 

‐  nei  punti  più  depressi  della  condotta  tra  due  tronchi  a  V  (discesa  ‐  salita),  ovvero  alla  estremità 

inferiore di un tronco isolato. 

6. Le saracinesche di sfiato saranno collocate comunque ‐ sulle diramazioni di pezzi a T, preceduti da una 

saracinesca  e  muniti  di  apposito  rubinetto  di  spurgo  ‐  nei  punti  culminanti  della  condotta  tra  due 

tronchi a  (salita ‐ discesa) o alla estremità superiore di un tronco isolato. 

 

Art. 98 – Disinfezione delle condutture idriche 

1. L’impresa  dovrà  consegnare  la  condotta  pulita  e  disinfettante,  mediante,  per  i  diametri  che  lo 

consentano, anche accesso e disinfezione dell'interno. 

2. A  tale  scopo  dovrà  provvedere  che  la  parte  interna  della  stessa  sia  stata  accuratamente  lavata  e 

abbondantemente irrorata con acqua di calce così come prescritto dalla Direzione dei Lavori. 

3. Potranno essere prescritti  in sostituzione di quello  indicato, altri sistemi di disinfezione con cloruro di 

calce o permanganato di potassio. 

4. Tale disinfezione dovrà essere ripetuta tutte le volte che venga richiesta dalla Direzione dei Lavori. 

5. Nessun compenso spetta all’assuntore per queste operazioni di disinfezione  (il  cui onere è compreso 

nel prezzo di appalto) quale che sia il loro numero. 

 

Art. 99 – Prova idraulica della condotta 

1. L’Impresa  è  obbligata  ad  eseguire  le  prove  dei  tronchi  di  condotta  posata  al  più  presto  possibile  e 

pertanto  dovrà  far  seguire  immediatamente  alla  esecuzione  delle  giunzioni  la  costruzione  delle 

murature di contrasto e di ancoraggio. 

2. Successivamente,  non  appena  scaduti  i  termini  di  stagionatura  delle  murature  avanti  dette,  dovrà 

attuare tutte le operazioni per la esecuzione delle prove. 

3. Tutti  i  danni  per  quanto  gravi  e  onerosi,  che possano derivare  dalle  tubazioni,  alle  fosse,  ai  lavori  in 

genere e alle proprietà dei terreni, a causa dei ritardi nelle operazioni suddette saranno a totale carico 

dell'Appaltatore. 

4. Le  prove  saranno  effettuate  per  tratti  di  lunghezza media  di  mt.500,  restando  però  in  facoltà  della 

Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, aumentare o diminuire tale lunghezza. 

5. Ciascun tratto da provare sarà di norma collegato con l’antecedente e con il seguente mediante scatole 

di prove destinate a ricevere le paratoie di arresto dell’acqua. 

6. La  Committenza  potrà  prescrivere  altri  dispositivo  speciali,  come  l’esecuzione  dei  blocchi  di 

calcestruzzo  con  tubi  di  comunicazione  tra  l'uno  e  l'altro  muniti  di  saracinesche  per  il  passaggio 
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dell'acqua: blocchi da  rimuoversi  in  tutto o  in parte dopo  le prove per eseguire  il  tratto di  tubazione 

corrispondente alla interruzione. 

7. L’impresa dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto quanto e necessario per la perfetta esecuzione 

delle prove e per il loro controllo da parte della Committenza.  Dovrà quindi provvedere l’acqua per il 

riempimento delle tubazioni, i piatti di chiusura, le pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e manometri 

registratori, muniti di certificato di taratura rilasciato da un laboratorio ufficiale. 

8. Saranno  inoltre  effettuate,  a  cura  e  spese  dell’Impresa  la  provvista  dei  materiali  e  tutti  i  lavori 

occorrenti per sbatacchiatore e ancoraggi provvisori delle estremità libere della condotta e dei relativi 

piatti di chiusura durante le prove, curando la esecuzione di tale operazione nel modo più perfetto così 

da non dar luogo a danneggiamenti della tubazione e di altri manufatti. 

9. Le prove da eseguirsi in ogni altro tratto saranno due:  

– prima prova: a giunti scoperti e condotta seminterrata; 

– seconda prova: a cavo chiuso per metà altezza. 

10. Durante  il  periodo  nel  quale  la  condotta  sarà  sottoposta  alla  prova,  il  personale  della  Direzione  dei 

Lavori in contraddittorio con quello dell’Impresa, eseguirà la visita accuratissima di tutti i giunti.  A tale 

scopo,  all’inizio  della  prova,  devono  essere  ben  aperte  e  sgombre  tutte  le  nicchie  ed  i  singoli  giunti 

debbono risultare puliti e asciutti perfettamente. 

11. Qualora la prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubi, la 

prova dovrà essere ripetuta per tutta la sua durata alle medesime condizioni. 

12. Tutte le predette operazioni, compreso il vuotamento ed il riempimento della condotta e tutto quanto 

altro possa occorrere per la ripetizione della prova, sono a totale carico dell’Impresa. 

13. La buona riuscita della prova sarà dimostrata dai concordi risultati dall'esame dei giunti e del grafico del 

manometro  registratore.  In  particolare,  non  potrà  essere  convalidata  una  prova  di  base  alle  sole 

indicazioni  ancorché  buone,  del manometro  registratore,  senza  che  sia  stata  effettuata  la  completa 

ispezione di tutti i giunti. 

14. Eseguita la prima prova con esito favorevole si procederà al rinterro della condotta adoperando, fino a 

30  cm  al  di  sopra  della  generatrice  superiore  del  tubo,  materiali  sciolti  e  di  preferenza  aridi,  con 

esclusione di ciottoli, pietre e scapoli di roccia di dimensioni maggiori di 3 cm, senza erbe fresche, ecc. 

15. Tale materiale  potrà  provenire  da  cave  di  prestito  oppure  anche  dagli  scavi;  in  questo  ultimo  caso, 

qualora  le materie  scavate  fossero  costituite  da pietrame o detriti  di  roccia,  si  sceglierà  col  vaglio  la 

parte più fine al fine di raggiungere le caratteristiche desiderate. 

16. Qualora  la  seconda  prova  non  abbia  dato  risultati  conformi  alle  prescrizioni  relative  ai  singoli  tipi  di 

tubi, il cavo dovrà essere riaperto i giunti revisionati o rifatti, il rinterro rinnovato.  Dopo di ciò la prova 

potrà essere rinnovata con le stesse modalità di cui sopra. 

17. La  sostituzione  dei  tubi  che  risultassero  rotti  o  si  rompessero  durante  le  prove  è  a  totale  carico 

dell’Impresa. 

18. Qualora la prova non riuscisse per perdite alle giunzioni, l’Impresa dovrà riparare le giunzioni difettose 

e ripetere le prove a sua cura e spese, e ciò finché non si verificano le condizioni sopra specificate.  Lo 

stesso dicasi qualora la prova non riuscisse per lesioni o rotture di tubi.. 

19. Le prove  saranno eseguite  in  contraddittorio  tra  la Direzione dei  Lavori  e  l’Impresa e per ogni  prova 

eseguita, sia l’esito favorevole che negativo, verrà redatto apposito verbale sottoscritto delle parti. 

20. Prima  di  procedere  alla  prova  della  condotta,  l’Impresa  dovrà  provvedere  ad  accurato  rincalzo  della 

condotta stessa onde evitare ovalizzazioni in fase di riempimento. 

21. Qualora  l’Impresa  esecutrice  ritenesse  necessario,  per motivi  di  traffico,  provvedere  al  rinterro  della 

condotta,  subito  dopo  la  sua posa  in  opera,  previa  autorizzazione del Direttore dei  Lavori,  sentita  la 
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Committenza, potrà essere autorizzata a ciò, fermo restando che in tal caso l’unica prova si estenderà 

ad un periodo temporale di almeno 24 ore. 

22. Nel caso di esito incerto della prova, l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alla individuazione 

delle perdite ed alle successive operazioni necessarie alle riparazioni ed alle ulteriori prove, ivi compresi 

anche lo scoprimento di tutti i giunti. 

23. La  pressione  per  la  prova  della  condotta  in  opera,  a meno  di  diverse  prescrizioni  del  disciplinare  di 

forniture delle tubazioni, sarà uguale alla pressione massima di esercizio PE, maggiorata del 50%. Per 

pressione massima di esercizio PE si intende il valore massimo delle pressioni che possono verificarsi in 

asse  alle  tubazioni  per  il  più  gravoso  funzionamento  idraulico  del  sistema,  comprese  le  eventuali 

sovrappressioni p determinate da prevedibili condizioni di esercizio, anche se conseguenti a fenomeni 

transitori. 

24. La  prima  prova  da  eseguirsi  a  giunti  scoperti,  avrà  la  durata  di  24  ore  alle  pressioni  di  prova  sopra 

indicate; l’altra, a cavo chiuso, avrà durata di 6 ore e pressione di prova pari alla pressione massima di 

esercizio. 

25. Le  prove  saranno  effettuate  riempiendo  d’acqua  la  tratta  da  provare  e  raggiungendo  la  pressione 

stabilita  mediante  pressa  idraulica  da  applicarsi  all’estremo  più  depresso  della  tratta  stessa.  La 

pressione di prova dovrà essere raggiunta gradualmente in ragione di non più un’atmosfera al minuto 

primo. 

 

Art. 100 – Rinterro 

1. Le trincee aperte per le condutture saranno riempite dopo situati a posto i tubi e dopo che siano state 

eseguite con buon esito le prove di pressione. 

2. Il  rinterro  di  un  dato  tronco  di  conduttura  già  provato  dovrà  essere  iniziato  quando  la  condotta  è 

ancora in pressione, adoperando per il primo strato, fino, ad un’altezza di ricoprimento di 30 cm sulla 

generatrice superiore del tubo, materiali sciolti e di preferenza aridi, con esclusione di ciottoli, pietre e 

scapoli di roccia di dimensioni maggiori di 3 cm, senza erbe fresche etc. 

3. Per  il  riempimento  si  adopereranno  preferibilmente  i  materiali  provenienti  dagli  scavi,  riconosciuti 

idonei  alla  Direzione  dei  lavori,  che  si  trovano  depositati  lungo  la  trincea  o  in  luoghi  di  deposito, 

qualunque  sia  lo  stato  di  costipamento  delle  materie  stesse.  Qualora  le  materie  scavate  fossero 

costituite da pietrame o detriti di roccia, si sceglierà col vaglio la parte più fine al fine di raggiungere le 

caratteristiche desiderate. 

4. Il  riempimento  successivo,  da  cui  eseguirsi  appena  ultimato  il  primo  strato  anzidetto,  sarà  eseguito 

anche esso, per strati successivi di altezza non maggiore di 25 cm, regolarmente spianati e bagnati ed 

accuratamente pistonati con mazzaranga fino a superare  il piano di campagna con  il colmo di altezza 

sufficiente a compensare gli assestamenti che potranno aversi successivamente.  I vari strati di rinterro 

dovranno essere abbondantemente bagnati per favorire il costipamento. 

5. Qualora  la natura del  terreno sia  tale da non consentire  la perfetta  riuscita del magistero con  il  solo 

impiego  dei  materiali  di  risulta,  si  provvederà  alla  correzione  o  sostituzione  con  materiali  adatti,  a 

giudizio  insindacabile  della  Direzione  dei  Lavori,  ad  assicurare  la  migliore  composizione  dei  rinterri, 

prelevandoli da cave di prestito, per le quali valgono le norme sotto riportate. 

6. Qualora le materie di scavo fossero costituite da pietrame o da scapoli di roccia di dimensioni maggiori 

di  10  cm, questi  saranno messi  in opera  a mano nella parte  del  rinterro  superiore  a quello di  prima 

copertura in modo da evitare, col loro getto alla rinfusa, i danneggiamenti dei tubi. 

7. In particolare occorre porre la massima cura nel rinterro della condotta affinché non si creino danni al 

rivestimento. 



Capitolato Speciale d’Appalto    PARTE SECONDA – Prescrizioni tecniche 

Pag. 84 a 92 
   

8. Gli  spazi  vuoti  saranno  riempiti  con  terre  minute  anche  se  dovranno  essere  trasportate  da  siti  più 

lontani. 

9. Eguali  norme saranno  tenute per  il  riempimento a  tergo di opere murarie. E’  vietato  l’impiego, per  i 

rinterri, di materie impregnate di liquami cloacali o di residui industriali. 

10. L’Impresa resta sempre unica responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti alla condotta od 

ai manufatti in dipendenza del modo con cui si esegue il rinterro. 

 

Art. 101 – Controllo della resistenza di isolamento 

1. Le tubazioni interrate dovranno presentare una resistenza di isolamento non inferiore a 1.000 Ohm/mq 

misurata  su  una  lunghezza  di  tubazione  non  inferiore  a  500  m.  La  misurazione  della  resistenza  di 

isolamento viene eseguita sulle tubazioni in opera e piene di acqua. 

2. La misura della resistenza di isolamento sarà eseguita con il metodo proposto dalla Sezione T  2D del 
Comitato  Tecnico  della  Nace  (National  Association  of  Corrosion  Engineers)  Pubblicazione  5727 
(Corrosion, vol. 13 n. 12 p. 37) (1957). Il periodo di intermittenza della corrente di misura sarà di 60 sec. 

con un tempo di attacco di 50 sec. 

3. Le misure delle varie grandezze richiamate in detto metodo saranno eseguite dopo aver fatto circolare, 

in maniera continuativa,  la corrente di misura per un periodo di tempo sufficiente a far polarizzare la 

tubazione e comunque non inferiore a 5 ore. 

4. Il  rilievo  dei  potenziali  in  ciascun  punto  di misura,  sarà  determinato  quale media  di  5  valori  ricavati 

come differenza tra  le  letture eseguite a corrente attaccata e corrente staccata, con un voltometro a 

resistenza interna non inferiore a 100.000 Ohm/V ed a basso tempo di risposta. 

5. La misura della  intensità di corrente circolante nel tronco di tubazione in prova potrà essere eseguita 

anche staccando il collegamento elettrico fra i due tubi contigui. 
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CAPO 16 – MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 102 – Disposizioni generali 

Nei prezzi  s'intende compreso ogni compenso per gli oneri  tutti  (anche se non esplicitamente richiamati 

nei vari articoli del presente Capitolato e nell'Elenco prezzi) che l'Appaltatore dovrà sostenere per eseguire 

i  lavori  in presenza di  condotte  idriche esistenti  in esercizio e  lungo  le  strade  in presenza di  traffico,  sia 

pedonale  che  veicolare,  con  tutte  le  soggezioni  derivanti  dalla  loro  esecuzione,  anche  a  campione,  in 

prossimità di fabbricati e costruzioni, di qualsiasi tipo e struttura ed in presenza di canalizzazioni di fogne, 

tubazioni idriche e di gas, cavi elettrici e telefonici ed ogni e qualsiasi altro tipo di sottoservizi in esercizio o 

no, di linee ferroviarie, ecc. 

 

Art. 103 – Valutazione degli scavi e delle demolizioni 

a) ‐ Oneri generali 

Oltre che degli obblighi particolari emergenti dal presente articolo e dalle prescrizioni di capitolato, con i 

prezzi  di  elenco  per  gli  scavi  l'appaltatore  si  deve  ritenere  compensato  di  tutti  gli  oneri  che  esso  dovrà 

incontrare: 

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, ecc.; 

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie, sia asciutte che bagnate o in presenza d'acqua, 

di qualsiasi consistenza; 

- per paleggi, innalzamento e carico; 

- per sistemazione delle materie a rifiuto; 

- per deposito provvisorio e successiva ripresa, nonché per ogni indennità per il trasporto ed il deposito 

temporaneo  in  zona  al  di  fuori  della  striscia  destinata  a  costituire  la  sede  della  condotta,  che  sarà 

occupata a cura e spese dell'appaltatore; 

- per  la  regolarizzazione  delle  scarpate  o  pareti,  per  lo  spianamento  del  fondo,  per  la  formazione  di 

gradoni,  per  il  rinterro  all'ingiro  delle murature,  secondo  le  sagome  definitive  di  progetto  e  stabilite 

dalla Direzione Lavori; 

- per  puntellature,  sbadacchiature  ed  armature  di  qualsiasi  genere  secondo  tutte  le  prescrizioni 

contenute  nel  presente  capitolato,  comprese  le  composizioni,  scomposizioni,  estrazioni  ed 

allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname e dei ferri; 

- per impalcature, ponti, passerelle e costruzioni provvisorie occorrenti sia per l'esecuzione dei trasporti 

delle materie di scavo, sia per la formazione di rilevati, per passaggi, per attraversamenti ecc.; 

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 

Agli effetti dei trasporti delle terre di scavo non si terrà conto del maggior volume che rispetto alle misure 

geometriche degli scavi possono acquistare i materiali dopo scavati. 

b) ‐ Misurazione degli scavi ‐ 

Il volume degli scavi di sbancamento sarà valutato a tratti, in ciascuno dei quali l'andamento del terreno sia 

sensibilmente  uniforme,  moltiplicando  la  lunghezza  del  tratto,  misurata  in  orizzontale  per  la  media 

aritmetica delle sezioni esterne del tratto stesso, rilevate in contraddittorio con l'Appaltatore all'atto della 

consegna dei lavori o anche successivamente. 

Gli scavi incassati a larga sezione saranno computati come gli scavi di sbancamento (per le vasche e simili) 

moltiplicando la sezione per l'altezza misurata sotto al piano di sbancamento. 

 

Gli scavi incassati a sezione obbligata saranno computati geometricamente tratto per tratto moltiplicando 

la larghezza di base per la profondità sotto il piano di sbancamento o del terreno naturale (quando detto 

scavo di sbancamento non viene effettuato). 
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Gli scavi per la posa delle condotte saranno computati geometricamente ma secondo le sezioni di norma 

previste dal progetto o successivamente ordinate dalla Direzione Lavori, con l'avvertenza che l'area delle 

sezioni  risulterà, picchetto per picchetto, dalle  lunghezze e dalle  larghezze di base per  la  sua profondità 

sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale (quando detto scavo di sbancamento non 

viene effettuato). 

Ove la sezione degli scavi sia maggiore di quella stabilita, non sarà tenuto alcun conto degli scavi eseguiti in 

eccesso. 

Ai  volumi  così  calcolati  si  applicheranno  i  vari prezzi  fissati nell'elenco per  tali  scavi,  vale a dire  che essi 

saranno  valutati  sempre  come  eseguiti  a  pareti  verticali,  ritenendosi  già  compreso  e  compensato  col 

prezzo  unitario  di  elenco  ogni maggiore  scavo.  In  detto  prezzo  unitario  dell'elenco  è  compreso,  altresì, 

l'onere  (sia  per  il maggior  volume di  scavo,  sia  per  le  particolari  difficoltà  di  esecuzione  della  condotta) 

dello  scavo  delle  nicchie  necessarie  per  l'esecuzione  delle  giunzioni  della  conduttura  nei  punti  che 

risulteranno determinati all'atto pratico, a seguito dello sfilamento dei tubi nella fossa. 

Inoltre, per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, di paratie, di palancolati e simili, sarà 

escluso  dal  volume  di  scavo  per  fondazione  lo  spazio  occupato  dalle  paratie,  escludendo  dalla  base  di 

fondazione la linea esterna delle paratie. 

c) ‐ Classifica delle materie di scavo ‐ 

A seconda delle materie da rimuoversi gli scavi saranno così classificati: scavi in rocce sciolte; scavi in rocce 

tenere; scavi in roccia dura. 

Saranno considerati scavi in rocce sciolte quelli da eseguirsi in terre di qualsiasi consistenza ed ogni specie 

di materiali, frammisti o no alla terra, che sia possibile rompere o smuovere con pale, gravine e picconi. 

Sono  compresi  nella  classifica  delle  rocce  tenere  quelle  che  non  richiedano  per  essere  rotte  e  smosse 

l’impiego di mazze di ferro, cunei o martelli demolitori. 

Saranno  classificate  dure  le  rocce  per  la  cui  rottura  si  richieda  l’uso  di  mazze  di  ferro,  cunei,  martelli 

demolitori, ecc. o l’uso delle mine. 

La classificazione e la determinazione  della natura dei terreni sarà fatta in contraddittorio tra la Direzione 

Lavori e l’Impresa. 

Ove  tali  classifiche  e  determinazioni  non  venissero  accettate  dall’Impresa,  si  procederà  ugualmente  alla 

contabilizzazione secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori, salva all’Impresa la facoltà di far valere le 

proprie ragioni nei modi previsti dal presente Capitolato e dai Regolamenti. 

Resta pertanto stabilito che i prezzi per lo scavo sono quelli contenuti nell’elenco dei prezzi, quali che siano 

la natura, la stratificazione, la successione, la compattezza e la durezza delle varie materie da scavare che 

all’atto dell’esecuzione si incontreranno in singole sezioni o tratte, ovvero in tutto lo sviluppo del lavoro. 

Conseguentemente,  in  nessun  caso  e  per  nessuna  ragione  saranno  ammessi  particolari  o  speciali 

valutazioni o compensi al di fuori della pura e semplice applicazione dei prezzi suddetti ai volumi di scavo. 

Nei  singoli  prezzi di  elenco degli  scavi,  sono  compensati,  oltre agli  oneri  già  indicati,  i  seguenti maggiori 

oneri per  scavi di  condotte:  l’accesso al  tracciato;  l’apertura della pista  lungo  il  tracciato;  il  ripristino dei 

confini; il ripristino di cunette, scoli d’acqua, passaggi obbligatori. 

Il taglio ed il ripristino di opere esistenti, di condotte idriche e fognarie, di attraversamenti stradali, di cavi 

elettrici  e  telefonici,  di  tubazioni  esistenti,  di  cordate  di  marciapiede,  il  ripristino  delle  pavimentazioni 

stradali  danneggiate dal  passaggio del mezzi meccanici;  tutti  i  danni  in  genere  causati  a  terzi,  restano  a 

completo carico dell’Impresa. 

d) ‐Scavi in acqua 

Per gli scavi in acqua in aggiunta al prezzo degli scavi di fondazione ‐ valutati come al precedente numero ‐ 

sarà  corrisposto un  compenso  suppletivo  a metro  cubo da  applicarsi  solamente  al  volume degli  scavi  al 

disotto di 20 cm. del pelo libero dell’acqua, quale si stabilisce in assenza di pompaggio. 
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Qualora gli esaurimenti e i prosciugamenti dei cavi siano eseguiti con speciali attrezzature, punte drenanti, 

il relativo onere è da compensare con i prezzi di elenco. 

I compensi per gli aggottamenti e drenaggi di acqua pagati per gli scavi comprendono e compensano anche 

gli oneri derivanti dall'esecuzione delle successive opere che saranno considerate all'asciutto. 

e) ‐ Rinterri e rilevati 

Tutti  gli  oneri  e  spese  per  la  formazione  dei  rilevati  e  rinterri  come  precisato  all'art.  42  si  intendono 

compresi  nei  prezzi  stabiliti  in  elenco  per  dette  opere  e  quindi  all'Appaltatore  non  spetterà  alcun 

compenso oltre l'applicazione di detti prezzi.    I rilevati e rinterri verranno valutati in base alle dimensioni 

geometriche  prescritte,  senza  tener  conto  delle  maggiorazioni  necessarie  per  l'eventuale  assestamento 

delle  materie,  né  delle  ricariche  che  si  rendessero  necessarie  per  dare  gli  stessi  perfettamente  uniti  al 

giusto piano e con l'esatta sagoma prevista. 

f) ‐ Riempimenti con pietrame a secco 

Il  riempimento  di  pietrame  a  secco  a  ridosso  delle murature  per  drenaggi,  vespai,  ecc.,  sarà  valutato  a 

metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 

Nel prezzo è  compreso ogni onere per  la  fornitura di  tutto  il materiale necessario  ‐ qualunque ne  sia  la 

provenienza ‐ e relativa posa in opera come prescritto. 

 

 

Art. 104 – Valutazione palificazioni 

Il diametro o la sezione dei pali è misurata nel mezzo della loro lunghezza. Per pali gettati in sito la sezione 

sarà quella interna del tubo metallico di forma o, in mancanza, del diametro della trivella. 

Nel prezzo si deve intendere compreso anche l'ammorsamento in roccia, ove raggiunta. 

Per pali  in  cemento armato gettati  in  sito  con puntazza  in  cemento armato o  in  ghisa  la  lunghezza  sarà 

calcolata dalla estremità della puntazza fino alla sezione del tubo a raso del piano del terreno ove il palo è 

infisso: nel prezzo è compresa la fornitura e messa a posto della puntazza, sia essa di cemento armato o di 

ferro.    Nel  caso  che  non  vi  sia  puntazza  la  lunghezza  sarà  data  dalla  parte  del  tubo  forma  infisso  nel 

terreno. 

Col prezzo indicato in elenco per  i pali si  intendono compensati oltre  l'impianto di cantiere tutti gli oneri 

seguenti: 

- soggezioni e danni di ogni genere ed entità derivanti da eventuali piene di fiumi; 

- limitazioni  imposte  dalla  Direzione  Lavori  nell'uso  dell'esplosivo  per  l'attraversamento  di  trovanti  di 

roccia; 

- uso dello scalpello frangiroccia nella trivellazione; 

- particolare magistero  occorrente  per  la  posa  in  opera  di  gabbia metallica  delle  dimensioni  prescritte 

dalla Direzione Lavori; 

- prove come prescritto dalla Direzione Lavori; 

- l'eventuale inclinazione rispetto alla verticale dei pali, sia infissi che costruiti in opera, qualora ordinata 

dalla Direzione Lavori; 

- l'estrazione e il trasporto a rifiuto delle materie provenienti dall'escavazione del foro. 

 

Art. 105 – Valutazione delle murature 

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno pagate per quanto ordinate 

e misurate geometricamente, a volume od a superficie,  secondo  la categoria,  in base a misure prese sul 

vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. 
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Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si  intende compreso ogni onere per la formazione di 

spalle,  sguinci,  canne,  spigoli,  strombature,  feritoie per  scolo di  acque,  incassature per  imposte di  archi, 

volte e piattabande. 

Qualunque  sia  la  curvatura  data  alla  pianta  ed  alle  sezioni  trasversali  dei  muri,  anche  se  si  debbono 

costruire  sotto  raggio,  le  relative murature  non  potranno  essere  comprese  nella  categoria  delle  volte  e 

saranno quindi valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. 

a)‐Murature piene 

Nelle murature piene non saranno dedotti i vani con volume minore di 0,10 m³ né i vuoti di tubazioni, ecc. 

rimanendo all'appaltatore, per questi ultimi,  l'onere della  loro chiusura con materiale  in cotto, nonché la 

intonacatura delle pareti interne. 

Le murature piene ‐ rette o curve,  in pietrame o in mattoni ‐ saranno pagate a metro cubo con prezzi di 

elenco stabiliti per i vari tipi, strutture e provenienza dei materiali impiegati. 

Per  le  murature  in  pietrame,  con  i  relativi  prezzi  di  tariffa  si  intendono  compensati  tutti  gli  oneri  per 

l'esecuzione ‐ esclusivamente in mattoni ‐ di spigoli, angoli, spallette, sguinci, piattabande, ecc. 

Non sarà fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di 

strutture  diverse,  da  pagarsi  ‐  per  tutta  la  loro  effettiva  quantità  ‐  con  altri  prezzi  di  tariffa,  per  tenere 

conto dei particolari magisteri di lavorazione. 

b) ‐ Murature di mattoni ad una testa o in foglio 

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo 

soltanto  le  aperture  di  superficie  uguale  o  superiore  a  0,50  m²  intendendo  nel  prezzo  compensata  la 

formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc. 

c) ‐ Murature miste 

Le murature miste  di  pietrame  e mattoni  saranno misurate  come  le murature  in  genere.    Con  i  relativi 

prezzi  di  tariffa  si  intendono  compensati  tutti  gli  oneri  per  la  esecuzione,  esclusivamente  in mattoni,  di 

spigoli, angoli, spallette, sguinci, piattabande, ecc. 

d) ‐ Volte, archi e piattabande 

Le volte, gli archi e le piattabande saranno pagati a volume a seconda del tipo, struttura e provenienza dei 

materiali  impiegati,  con prezzi di elenco nei quali  si  intendono comprese tutte  le  forniture,  lavorazioni e 

magisteri  per  dare  la  volta  in  opera  completa  con  tutti  i  giunti  delle  facce  viste  frontali  e  d'intradosso 

profilati e stuccati. 

Le volte, gli archi e le piattabande in mattoni, in foglio o ad una testa, saranno pagate a superficie, come le 

corrispondenti murature normali. 

e) ‐ Centinature 

I  prezzi  segnati  in  elenco  per  le  centinature  di  strutture  piane  o  curve,  in  quanto  siano  da  pagare 

separatamente,  comprendono  anche  la  spesa  della  relativa  armatura,  delle  relative  stilate,  castelli  o 

mensole di appoggio, nonché quella per la rimozione delle centinature e relativi sostegni. 

Qualunque sia  la  forma,  l’apparecchio e  lo  spessore delle  strutture da  sostenere,  siano esse costruite  in 

mattoni  o  in  pietra  o  in  calcestruzzo,  le  centinature  saranno  pagate  a  metro  quadrato  di  superficie, 

assumendo per  la misura della superficie totale cui applicare  i prezzi, quella corrispondente allo sviluppo 

della superficie d’intradosso. 

 

Art. 106 – Valutazione dei calcestruzzi 

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e gli smalti costruiti di getto in opera, saranno in genere 

pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, 

ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. 
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Nei prezzi di elenco dei calcestruzzi non sono compresi gli stampi di ogni forma, i casseri, le casseforme e 

cassette  per  il  contenimento  del  conglomerato,  le  armature  di  sostegno,  i  palchi  provvisori  di  servizio, 

l'innalzamento o  la discesa dei materiali,  qualunque  sia  l'altezza o  la profondità alla quale  l'opera dovrà 

essere costruita, il getto e sua pistonatura o vibrazione. 

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume 

effettivo senza detrazione del volume del ferro, il quale verrà pagato a parte. 

 

Art. 107 – Valutazione dei solai e delle coperture 

I solai, ecc. in cemento armato non misti a laterizi saranno valutati a metro cubo come ogni altra opera in 

cemento armato, vengano o meno confezionati in opera. 

I  solai  misti  e  laterizi,  vengano  o  meno  confezionati  in  opera,  saranno  valutati  a  metro  quadrato  di 

superficie netta dei vani. 

 

Art. 108 – Valutazione degli intonaci e dei rivestimenti 

I  prezzi  degli  intonaci  saranno  applicati  alla  superficie  intonacata  ‐  compresa  la  fattura  degli  spigoli,  dei 

risalti,  ecc.  ‐  e  varranno  sia per  superfici  piane  che  curve.  L'esecuzione di  gusci  di  raccordo,  se  richiesti, 

negli angoli tra pareti e soffitto e tra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm., è pure compresa 

nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli 

spigoli vivi. 

Nella fattura degli  intonaci sono compresi gli oneri della ripresa, dopo  la chiusura di tracce di qualunque 

genere, la muratura di eventuali ganci e le riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti. 

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati di più di una testa, con l'onere 

dell'intasamento dei fori del laterizio. 

I  rivestimenti  verranno misurati  per  la  superficie  effettiva,  qualunque  sia  la  sagoma e  la  posizione delle 

pareti  da  rivestire.  Nel  prezzo  a metro  quadrato  sono  compresi  tutti  i  pezzi  speciali  di  raccordo,  gusci, 

angoli,  ecc.  che  saranno  pertanto  computati  nella  misurazione,  nonché  la  preventiva  preparazione  con 

malta cementizia delle pareti da rivestire. 

 

Art. 109 – Valutazione dei lavori in metallo 

Tutti  i  lavori  in metallo saranno valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei 

materiali stessi, a lavorazione completamente ultimata e determinata prima della loro posa in opera, con 

pesatura diretta  fatta  in contraddittorio ed a spesa dell'appaltatore, escluse dal peso  le verniciature e  le 

coloriture. 

Nei  prezzi  dei  lavori  in  metallo  in  opera  è  compreso  ogni  onere  e  qualunque  compenso  per  forniture 

principali e accessori, per lavorazioni, montaggi e posa in opera. 

Sono pure compresi e compensati: 

- la esecuzione sia dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre di taglio, sia delle piombature e 

suggellature con relativa fornitura della malta di cemento e del piombo per le impiombature; 

- la coloritura con minio ed olio di  lino cotto,  il tiro ed il trasporto  in alto (ovvero la discesa in basso) e 

tutto quanto altro necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualunque altezza o profondità. 

In  particolare,  i  prezzi  delle  travi  in  ferro  a  doppio  T  e  di  qualsiasi  altro  tipo  (per  solai,  piattabande, 

sostegni,  collegamenti,  ecc.)  si  applicano  quali  che  siano  la  lunghezza,  grandezza  e  sezione  delle  travi 

stesse, anche se di tipi di fabbricazione speciale, e comprendono, oltre il tipo ed il trasporto in alto (ovvero 

la discesa in basso), tutte le forature, tagli, lavorazioni, ecc., per collegare le teste di tutte le travi dei solai 

con  tondini,  tiranti,  cordoni  in  cemento armato, ovvero per applicazioni di  chiavi,  coprichiavi,  chiavarde, 
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staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature, ecc.; e per qualsiasi altro lavoro prescelto o che potrà prescrivere 

la Direzione Lavori per la perfetta riuscita del lavoro. 

 

Art. 110 – Valutazione dei ferri per cemento armato 

Il  ferro per armatura di opere in cemento armato sarà valutato moltiplicando la  lunghezza sviluppata dai 

singoli  ferri  (quali risulterà dal disegno esecutivo dell'opera) per  il peso corrispondente ai  tondini di quel 

diametro. 

In  detto  prezzo  oltre  la  fornitura  sono  compresi  l'onere  del  taglio  secondo  le  dimensioni  stabilite,  la 

piegatura, la sagomatura e le legature delle giunzioni e degli incroci con filo di ferro. 

Con detto prezzo sono altresì compensate le giunzioni siano esse eseguite mediante saldature, manicotto 

filettato  o  sovrapposizione  secondo  quanto  disposto  dalle  vigenti  norme  (D.M.  9.1.1996)  e  lo  sfrido,  in 

qualsiasi misura esso si verifichi, in dipendenza delle dimensioni delle armature. 

Il ferro verrà pagato soltanto dopo la sua messa in opera. 

 

Art. 111 – Valutazione dei pavimenti 

I  pavimenti,  di  qualunque  genere,  saranno  valutati  per  la  superficie  vista  tra  le  pareti  intonacate 

dell'ambiente. 

Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. 

I  prezzi  di  elenco  per  ciascun  genere  di  pavimento  comprendono  la  fornitura  dei  materiali  ed  ogni 

lavorazione per dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come descritto, sottofondo compreso. 

In ciascuno dei prezzi concernenti  i pavimenti  si  intendono comprese  le opere di  ripristino e di  raccordo 

con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità dei lavori necessari per tali ripristini. 

 

Art. 112 – Valutazione delle tinteggiature e verniciature 

Le coloriture interne ed esterne per pareti e soffitti saranno misurate con le stesse norme già indicate per 

gli intonaci. 

Nei  prezzi  delle  verniciature  in  genere  si  intende  compensato ogni mezzo d'opera,  trasporto,  sfilatura e 

rifinitura d'infissi, ecc. 

Per la verniciatura degli infissi e simili, si osserveranno le norme seguenti: 

- per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, più la mostra e lo sguincio 

se vi sono, detraendo l'eventuale superficie del vetro. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà 

eseguita  in proiezione sul piano verticale, senza tenere conto di sagome, risalti e risvolti. E' compresa 

quindi  nel  prezzo anche  la  verniciatura del  telaio  per muri  grossi  e del  cassettoncino  tipo  romano, o 

delle imbotte tipo lombardo, per i tramezzi; 

- per le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la luce netta dell'infisso, compensandosi con 

ciò anche la coloritura del telaio e dell'apparecchio a sporgere, misurando però a parte il cassettoncino 

copri rullo; 

- per  le  opere  in  ferro  semplici  o  senza  ornati  (quali  finestre  e  porte  a  vetrata,  lucernari,  serrande 

avvolgibili  e  simili,  ringhiere,  inferriate,  cancelli,  ecc.)  saranno  computati  in  tre  quarti  della  loro 

superficie  complessiva,  misurata  sempre  in  proiezione,  ritenendo  così  compensata  la  coloritura  di 

sostegni, grappe e altri accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione; 

- per le pareti metalliche e per le lamiere striate sarà computata la loro superficie, misurata come sopra; 

- per le lamiere ondulate e per le serrande ad elementi di lamiera, sarà computata tre volte la luce netta 

del vano, misurato in altezza tra la soglia e la battitura della lamiera o della serranda, intendendo con 

ciò compensata, anche la coloritura delle parti in vista. 
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Con l'applicazione delle modalità di valutazione sopra specificate  le verniciature si  intendono eseguite su 

ambo  le  facce  e  negli  spessori  degli  infissi  o  simili:  con  i  rispettivi  prezzi  di  elenco  si  intende  altresì 

compensata la verniciatura degli accessori, anche se separati. 

 

Art. 113 – Valutazione delle opere in marmo e pietra 

I prezzi della  fornitura e posa  in opera di marmi, pietre naturali od artificiali, previsti  in elenco,  saranno 

applicati alla superficie od al volume dei materiali e delle pietre poste in opera. 

Ogni  onere  derivante  dall'osservanza  delle  norme  di  posa  esposte  nel  presente  Capitolato  si  intende 

compreso nei prezzi di elenco. Specificatamente, sia i prezzi per la fornitura e posa in opera delle pietre e 

marmi  che quelli per  la  sola posa  in opera comprendono  lo  scarico  in  cantiere,  il  successivo  trasporto e 

sollevamento a qualunque altezza con eventuale protezione e copertura o fasciatura, necessaria o soltanto 

opportuna,  anche  durante  queste  operazioni;  ogni  successivo  sollevamento  e  ripresa  per  le  prove  ed  i 

ritocchi, compresa la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, chiavette, perni di metallo, di qualsiasi 

forma e numero, che verrà ordinato,  caso per caso, dalla Direzione Lavori; ogni occorrente scalpellatura 

delle  strutture murarie  e  la  successiva  chiusura  e  ripresa delle  stesse;  la  stuccatura  dei  giunti,  la  pulizia 

accurata  e  completa,  la  protezione  a mezzo di  opportune opere provvisorie  delle  pietre  già  collocate  in 

opera;  tutte  le  opere  che  risultassero  necessarie  per  la  perfetta  rifinitura  dopo  la  posa  in  opera.  Sono 

escluse  le  prestazioni  dello  scalpellino  e  del  marmista  per  i  ritocchi  ai  pezzi  che  fossero  necessari  da 

montarsi, nel caso che le pietre o i marmi non fossero forniti dall'appaltatore stesso. 

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere della imbottitura dei vani dietro i pezzi, tra i pezzi stessi 

o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento, e, dove 

richiesto, un incastro perfetto. 

Il prezzo previsto per la sola posa in opera dei marmi e pietre comprende anche l'onere dell'eventuale posa 

in diversi periodi di tempo ‐ secondo le disposizioni della Direzione Lavori ‐ e quale che sia l'ordine di arrivo 

in cantiere dei materiali ‐ con ogni gravame per spostamento di ponteggi e di apparecchi di sollevamento. 

 

Art. 114 – Valutazione dei serramenti 

La  fornitura  e  posa  in  opera  dei  serramenti,  sia  in  legno  che  metallici,  sarà  liquidata  in  base  alla  loro 

superficie, misurata come appresso. 

Gli  infissi come porte,  finestre, vetrate, coprirulli e simili si misureranno da una sola faccia sul perimetro 

del telaio esterno della parte mobile, fatta esclusione degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie.  Le 

parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, 

compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. 

Le  persiane  avvolgibili  si  computeranno  come  sopra,  aumentando  però  la  luce  dell'apertura  di  5  cm.  in 

larghezza  (eccettuato  il  caso  in  cui  vi  sia  l'apparecchio  a  sporgere)  e  15  cm.  in  altezza.  Le  mostre  e 

contromostre  saranno  misurate  linearmente  lungo  la  linea  di  massimo  sviluppo.  Controsportelli  e 

rivestimenti saranno anch'essi misurati su una sola faccia, nell'intera superficie vista. 

Per serramenti avvolgibili (comprese le serrande metalliche) il prezzo a metro quadrato di luce degli stipiti 

compensa anche  la posa de cassone di custodia e delle guide, delle cinghie, dei raccoglicinghie, anche  in 

cassetti,  delle molle  compensatrici,  oppure  degli  arganelli  di manovra,  qualunque  sia  il  tipo  scelto  dalla 

Direzione Lavori. 

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto. 

Tutti gli infissi si intendono provvisti sempre completi di ferramenti di sostegno e di chiusura, di codette a 

muro, pomelli, maniglie ed altri accessori per il loro funzionamento ed ultimati con una mano di olio di lino 

cotto  quando  non  siano  altrimenti  lucidati  e  verniciati.  Essi  dovranno  inoltre  corrispondere  in  ogni 

particolare ai campioni approvati dalla Direzione Lavori. 
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I prezzi elencati per fornitura e posa in opera comprendono la fornitura a piè d'opera, l'onere dello scarico 

e distribuzione ai singoli vani di destinazione, la posa in opera e la manutenzione per garantire il perfetto e 

regolare funzionamento fino al collaudo finale. 

 

Art. 115 – Valutazione delle tubazioni 

Nei prezzi per la fornitura e posa in opera delle tubazioni e pezzi speciali è compresa la fornitura nonché 

l'onere per il trasporto in cantiere, il carico sui mezzi di trasporto e lo scarico a piè d'opera; gli altri oneri 

per eventuali depositi provvisori e relative spese di guardiania, per  le provvidenze cautelative necessarie 

per  la  buona  conservazione  dei  tubi,  nonché  il  rifacimento  dei  rivestimenti  dei  tubi  che  presentassero 

lesioni  o  abrasioni,  intendendosi  tali  oneri  compresi  e  compensati  nei  prezzi  stabiliti  in  elenco  per  la 

fornitura e la posa in opera. La fornitura e posa in opera delle tubazioni e pezzi speciali di qualsiasi natura 

sarà valutata per metro  lineare di  condotta  regolarmente provata, misurata secondo  lo  sviluppo del  suo 

asse  senza  tenere  alcun  particolare  conto  né  dei  pezzi  speciali  inseriti  (curve,  diramazioni,  giunti  di 

dilatazione, scatole di prova, ecc. ‐ sia a bicchiere che a flangia), né delle parti di tubo che compenetrano e 

si  sovrappongono.  Dallo  sviluppo  della  condotta  dovrà  detrarsi  la  lunghezza  delle  saracinesche,  degli 

apparecchi di misura e dei pozzetti inseriti. 

Nel  prezzo  della  fornitura  e  posa  in  opera  delle  tubazioni  e  prezzi  speciali  si  intende  compreso  e 

compensato  ogni  genere  di  onere,  oltre  che  per  il  trasporto,  carico,  scarico, magazzinaggio,  revisione  e 

posa dei pezzi speciali come sopra detto, anche per la formazione del piano di posa.  Compreso quindi la 

fornitura  del  materiale  incoerente  ordinato  dalla  Direzione  Lavori,  il  ripristino  nei  modi  prescritti  del 

rivestimento protettivo, il lavaggio della conduttura, le prove, anche ripetute, sia a condotta seminterrata 

che a condotta completamente coperta. 

Il prezzo della fornitura e posa in opera delle tubazioni e prezzi speciali comprende e compensa anche la 

esecuzione delle giunzioni  ‐ qualunque sia  il  loro numero e tipo da effettuarsi per unità di sviluppo della 

tubazione ‐ e cioè, oltre la mano d'opera specializzata e comune per la fattura dei giunti, anche la fornitura 

dei  materiali  di  ristagno  (piombo,  canapa,  anelli  di  gomma,  ecc.)  e  le  guarnizioni,  del  grasso,  minio, 

catrame,  dell'energia  elettrica,  sia  derivata  da  linee  di  distribuzione  che  prodotta  in  sito,  del  carburo, 

acetilene,  ossigeno,  ecc.  nonché  il  ripristino  del  rivestimento  in  corrispondenza  della  giunzione  e  zone 

limitrofe. 

La fornitura, il trasporto e la posa in opera di tubi metallici, curve, pezzi speciali e apparecchi da montarsi 

nelle opere d'arte, ecc. saranno valutati a chilogrammo assumendo i prezzi dei bollettini ufficiali delle case 

costruttrici.  L'iscrizione  in  contabilità  della  posa  in  opera  delle  tubazioni  avrà  luogo  solamente  dopo 

ultimate con esito  favorevole  tutte  le prescritte prove  idrauliche, anche se queste per qualsiasi motivo  ‐ 

compreso  quelle  dell'impossibilità  di  un  agevole  rifornimento  dell'acqua  necessaria  ‐  dovessero  essere 

effettuate a notevole distanza di tempo dalla posa. 


