

REGIONE CAMPANIA

Acqua Campania S.p.A.

RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE DELL'ACQUEDOTTO CAMPANO SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DELLA PENISOLA SORRENTINA E DELL'ISOLA DI CAPRI

ADDUZIONE PRIMARIA PENISOLA SORRENTINA ALIMENTAZIONE FRAZIONI COLLINARI DEL COMUNE DI VICO EQUENSE PROGETTO ESECUTIVO

IL CONCESSIONARIO
(ACQUA CAMPANIA S.p.A.)

IL PROGETTISTA
FINALCA INGEGNERIA s.r.l.
(Ing. Alfredo Postiglione)

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
2	Novembre 2016	Aggiornamento per attività di cui all'art.26 del D.Lgs.18/04/16 n.50	V.A.	G.V.	A.P.
1	Ottobre 2016	Aggiornamento per attività di cui all'art.26 del D.Lgs.18/04/16 n.50	V.A.	G.V.	A.P.
0	Giugno 2013	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	V.A.	G.V.	A.P.

TITOLO :

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Progettazione:

FINALCA
ingegneria srl

Sostituisce il
disegno n°

File:

Codice Commessa:

Allegato

N° EC.07

il presente disegno e' di nostra proprieta'. Si fa divieto a chiunque
di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza nostra autorizzazione

Revisione:

2

Scala:

Quadro Economico Riepilogativo

A) PARTE PRIMA - LAVORI

1. Lavori a corpo:	€	1 609 999,03
2. Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso	€	2 338,91
	Sommano	€ 1 612 337,94
3. Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€	25 427,20
	Importo complessivo lavori	€ 1 637 765,14

B) PARTE SECONDA - SOMME A DISPOSIZIONE

1. Oneri di discarica	€	42 000,00
2. Oneri allacciamento ENEL	€	50 000,00
3. Espropri	€	95 000,00
4. Imprevisti 7% di (A+B1+B2)	€	127 733,56
5. Oneri di Concessione (13% di A + B1 + B2 + B3 + B4)	€	253 824,83
6. Accantonamento ai sensi dell'art. 133 comma 4 del DPR 163/2006	€	32 755,30
7. Accantonamento ai sensi dell'art. 12 comma 1 DPR 207/2010	€	49 132,95
8. IVA al 22% di (A + B1 + B2)	€	380 548,33
9. I.V.A. 22% di (B4 + B5 + B6)	€	91 149,01

Importo complessivo Somme a disposizione € 1 122 143,99

Totale (A + B) € 2 759 909,13